Zatgcznik nr 7 do SIWZ
WZOr umowy

UMOWA Nr GKB.272.20.2021

zawarta W dniu .......ccceeevernnnns w Zbicznie pomiedzy:

Gming Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

reprezentowang przez Wojta Gminy Zbiczno — Magdalen¢ Golubska
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Grazyny Golubskiej
REGON 871-118-460 NIP 874-16-83-628

zwang dalej Zamawiajacym

dziatajaca/ym na podstawie: .........cccoverriiinienieniiinieneene
REGON .....cccoiveieee NIP ..o

reprezentowang/ym przez :
zwanag/ym dalej] Wykonawca

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonego W trybie
podstawowym zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa z rozbudowa cze$ci drogi
gminnej nr 080204C w miejscowosci Tomki” zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie.

2. Szczegotowy zakres robot okreslony zostat w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w tym dokumentacji
projektowej, przedmiarach robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

§2
Termin wykonania zadania
1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania
terenu robot Wykonawcy.
2. Termin zakonczenia robét: do dnia 30.09.2021 r.
3. Za termin zakonczenia robot budowlanych przyjmuje si¢ pisemne zgtoszenie Wykonawcy
gotowosci do odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

§3

ObowigzKi i uprawnienia Zamawiajgacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy i
dokumentacja projektowg, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) rozwigzywanie probleméw technicznych lezacych po jego stronie,



4) odbior przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Zamawiajacy jest uprawniony poleci¢ Wykonawcy pisemnie dokonanie zmian niezbednych dla
wykonania umowy, dotyczacych w szczegélnosci:
1) wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej albo zasad wiedzy technicznej;
2) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w z dokumentacji projektowej;
3) zaniechania robot, ktore podczas realizacji staty si¢ zbgdne,

4) wykonania robot niezbednych do realizacji zadania, a nie wynikajacych z dokumentacji projektowe;j
lub kosztorysu, ktorych wykonania nie dato si¢ wczes$niej przewidzie¢, a konieczno$¢ ich
wykonania wynikta w toku realizacji umowy.

3. W przypadkach wyszczegolnionych w ust. 2 pkt 2, 3 lub 4 osoby uprawnione ze strony Wykonawcy i
Zamawiajaceg0 sporzadza protokot koniecznosci robot, okreslajacy zakres rzeczowy tych robot, ktory po
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie wigzacy dla Stron.

4. Wykonanie przez Wykonawceg robot wskazanych w ust. 2 pkt 2, 3 lub 4, bez zachowania procedury
opisanej w ust. 3 lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objetych przedmiotem umowy
wylacza uprawnienie Wykonawcy dotyczace roszczen w tym zakresie.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy; kontroli jako$ci robdt, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz jest odpowiedzialny za kontrol¢ obmiarow robot i petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.).

6. Zamawiajacy moze poleci¢ wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czgsci na okres, jaki ZamawiajaCy uzna
za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robdt na czas wstrzymania, w sposob, ktory uzna za
wlasciwy, szczegblnie w przypadku:

1) razacego naruszania zasad bhp;
2) wykonywania robot w sposob wadliwy, ze ztg jakoscia lub niezgodnie z projektem.

7. W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub, gdy prace wymagac¢ beda
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usunigcia lub dokonania niezbednych
napraw na swoj koszt, przy czym termin zakonczenia i odbioru robdt nie moze ulec opdznieniu w
stosunku do terminu ustalonego w § 2, ust. 2.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonania i przedtozenia Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy
kosztorysu ofertowego opracowanego metoda kalkulacji szczegdtowej. Wyliczone w tym kosztorysie
ceny poszczegdlnych elementéw, jak rowniez cena catkowita musi by¢é zgodna z cenami
przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow cenotworczych (R, Ko, Z, M,
S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych rob6t. Tak opracowany
kosztorys bedzie podstawg do rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajagcego przedmiarach robot, a wiec
objetych kwota, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 umowy;

b) ewentualnych koniecznych prac dodatkowych,

b) ewentualnych robot zamiennych,

¢) ewentualnych robot zaniechanych,

d) ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia i rozliczania robodt, na ktore zostang ewentualnie zawarte
aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp na
dodatkowe roboty budowlane, czyli roboty wykraczajace poza przedmiot niniejszej umowy
(zamowienia podstawowego). Zawarcie aneksu lub anekséw na podstawie tych przepiséw musi



by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci i dokumentacji projektowej opisujacej
te roboty.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czg¢sci przedmiotu umowy
w wyniku odstgpienia od umowy.

2) dostarczenia Zamawiajagcemu w terminie 5 dni, liczac od daty zawarcia umowy, dokumentoéw
niezbednych do zgloszenia robot do wlasciwego organu nadzoru budowlanego, tj.:

a) oswiadczenia kierownika budowy o przej¢ciu obowigzku kierowania robotami,

b) kserokopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce dla kierownika
budowy,

3) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego,

4) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

5) wykonania przedmiotu umowy z materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz W
przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 215 z
pozn. zm.); okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatow, zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu;

6) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z
kosztami utylizacji,

7) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz i dozor
mienia na terenie robot jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania rob6t na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami, powstalych z winy Wykonawcy,

8) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa
przewidziane wedtug umowy,

9) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow, w wyniku szkod powstatych z winy Wykonawcy (np. wskutek braku lub nienalezytego
zabezpieczenia robot, wskutek wadliwego wykonywania robét itp.),

10) dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowania materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotdéw badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

11) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

12) zgtoszenie do Orange Polska prac w strefie sieci telekomunikacyjnej oraz wystapienie o nadzor
wia$cicielski,

13) dbanie o porzadek na terenie rob6t Oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

14) uporzadkowanie terenu budowy po zakoficzeniu robét, zaplecza budowy, jak roéwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, W tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu
drég, nawierzchni lub instalacji,

15) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru konicowego kompletu protokoldéw niezbednych przy
odbiorze,

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,

17) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody begdace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w
petnej wysokosci,

18) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego lub/i inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynac na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robot



19) informowanie Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych w
terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) informowanie, nie mniej niz 2 dni przed, Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych
zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje 0 tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowiazany bedzie do
odkrycia robot, a nastepnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

21) wykonanie robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych,

22) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka budowlana,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi;

23) ustanowienie kierownika budowy w osobie ... i realizacja
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczacych jego obowiazkéw. Zmiana
kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak wymagane w SIWZ -
instrukcji dla Wykonawcoéw wraz z zalgcznikami. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu
propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa wyzej, nie pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem
zmiany,

24) przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej, w tym rowniez
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

25) ponoszenie kosztow energii i wody potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy;,

26) wykonanie i ustawienie na swéj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy po uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

2. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia (art. 95 ust. 1 ustawy Pzp).

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob kierujacych budowa i oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne zwigzane z
wykonywaniem wszystkich robot objetych zaméwieniem, ktorych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), tj. czynnoséci wskazanych w przedmiarze robét,

2) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu danych osob, o ktorych mowa pkt 1 (imie i nazwisko oraz stanowisko pracy) w
formie wykazu,

3) w trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest W szczegolnosci do:

- zadania o$§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogu i
dokonywania jego oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogu,
- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot objetych zamowieniem.

4) w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcg lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy czym o$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

podwykonawcy i/lub

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,



ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony), przy czym Kopia umowy/uméw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w
szczego6lnosci bez imion, nazwisk, adresow, Nr PESEL pracownikow), jednakze informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 z
pozn. zm.)

5) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych dowodow
w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o0 prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w
pkt 1 czynnosci.

§5
Odpowiedzialnos¢

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia (optacona sktadka na czas realizacji
zamoOwienia).

2. Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki utrzymania drogi
w nalezytym stanie, w tym za skutki wypadkow jakie zaistnieja na przekazanym terenie budowy.

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osob
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwiagzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystapienia osob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 30 dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajacego, do zwrotu Zamawiajacemu, wszelkich kosztow przez niego
poniesionych, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie z kosztami zastepstwa
procesowego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

5. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

6. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony s$rodowiska i bezpieczenstwa
pracy ponosi Wykonawca.

7. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wiasny koszt, dostep do terenow potozonych
w poblizu terenu budowy.

§6

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Zgodnie z oferta Wykonawcy, ustala si¢ wynagrodzenie w wysokosci:

0gotem wartoSE Netto ......o.ovviiiiiiiiiiiiii e ztotych
podatek 23% VAT .o Ztotych
ogblem brutto .. ztotych
(STOWNIE: ... e ).



2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada zakresowi robdt przedstawionemu w przedmiarach robot,
ktore byly zamieszczone w zataczniku nr 8 do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ona
ponadto nastgpujace koszty: wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych , koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §6 ust. 1, moze ulec zmianie w nastgpujacych przypadkach:

1) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do projektowanych w dokumentacji projektowej, ktorych warto$¢ przekracza warto$é rozwigzan
podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rob6t dodatkowych nieobjetych
dokumentacja projektowa, a niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czg¢éci przedmiotu
zamowienia okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.

4. Strony ustalaja nastgpujacy sposob postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia wskazanych w
ust. 3 powyzej:
1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji ich wartos¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
(roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze
podobnym do tych roboét), a w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania tych wskazan - na
podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i
biuletynach dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie rob6t zamiennych, ktérych
warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk,
Wykonawca sporzadzi protokét robot zamiennych, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca
potwierdzona zostanie aneksem do umowy. Ponadto:

— rozpoczecie wykonania robdot zamiennych moze nastgpi¢ po sporzadzeniem wzajemnie
zaakceptowanego protokotu robot zamiennych;

— w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez akceptacji
Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec Zamawiajacego z tytutu
wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi i przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

2) w przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji ich wartos¢,
ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego (roboty odpowiadajace
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robot), a w
przypadku braku mozliwo$ci zastosowania tych wskazan — na podstawie $rednich cen jednostkowych
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla wojewddztwa kujawsko -
pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie
wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk,
Wykonawca sporzadzi protokol koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca
potwierdzona zostanie aneksem do umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robdt dodatkowych moze nastgpi¢é po sporzadzeniem wzajemnie
zaakceptowanego protokotu koniecznos$ci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie w
przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie
przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do udzielenia Wykonawcy
zlecenia na wykonanie takich robot w formie pisemnej, z niezwtocznym powiadomieniem o tym
fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy zaplaci za wykonane roboty po przedtozeniu dokumentdw, o



ktorych mowa w pkt 2 powyzej, W przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z
przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca.

3) taczna warto$¢ robot dodatkowych i robdt zamiennych, ktorych warto§é przekracza warto$¢ rozwigzan
podstawowych, nie moze przekroczy¢ 15% warto$ci zamowienia podstawowego.

4) w przypadku zaniechania wykonania czgéci przedmiotu umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okreslonego W ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywaé si¢ bedzie na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego na podstawie kosztorysu ofertowego uwzgledniajgcego
rzeczywiste ilosci wykonanych prac. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca
sporzadzi protokot robot zaniechanych, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie
potwierdzona aneksem do umowy.

5. Podstawa do rozliczenia wykonanych robdt bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony przez
Wykonawcg na podstawie ztozonej oferty oraz obmiaru wykonanych robdt z uwzglednieniem tych
samych cen jednostkowych.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koficowego robodt podpisanego bez uwag przez cztonkdéw komisji powolanej
przez Zamawiajacego do odbioru robot.

7. Nie dopuszcza si¢ dokonywania odbioréw czeSciowych robot, ani ptatnosci czgsciowych (na podstawie
tzw. faktur czesciowych).

8. Protokot odbioru koncowego robot sporzadzony bedzie przez powotang przez Zamawiajacego Komisje
odbiorowa i podpisany przez Kierownika budowy (robdt) Inspektora nadzoru inwestorskiego,
przedstawicieli Wykonawcy, cztonkow Komisji odbiorowej oraz ewentualnie innych przedstawicieli
Zamawiajacego.

9. Platnos¢ koncowa bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym protokotem
odbioru koncowego robot.

10. Zamawiajacy przy dokonywaniu ptatnosci za otrzymang faktur¢ z wykazana kwota podatku VAT stosuje
Mechanizm podzielonej ptatnosci (split paymet).

11. Za dzien dokonania zaptaty przyjmuje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy wydatl dyspozycje przelewu ze
swojego konta na konto Wykonawcy.

12. Za nieterminowg ptatno$¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

13. Do faktury, o ktorej mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ o$wiadczenia
Podwykonawcow  potwierdzajagce  otrzymanie wynagrodzenia, wynikajagcego z umowy 0
podwykonawstwo. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania dowodow zaptaty naleznoS$ci
Podwykonawcom. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi niepotwierdzone przez Podwykonawcow naleznoSci,
moze wstrzyma¢ zaplate za faktur¢ Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzanh wobec
Podwykonawcow. W tym przypadku nie ma zastosowania ust. 12.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglaszaé gotowo$¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej
Zamawiajacemu lub Inspektorowi nadzoru.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (roboét)
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,



2) dokumentacj¢ powykonawczg opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,
3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje i
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
4) o$wiadczenie kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami;
5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wybudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika budowy),
6) kosztorys powykonawczy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilo$ci i warto$ci netto i brutto,
7) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza.
6. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od
daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci Wykonawcy do odbioru robot.
7. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem (wady
nieistotne) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne), Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
10. W razie nie usuni¢gcia w ustalonym terminie przez Wykonawcg¢ wad i usterek Stwierdzonych przy
odbiorze koncowym oraz w okresie r¢kojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt

Wykonawcy.

§8
Umowy o podwykonawstwo

1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie, z

wyjatkiem czeSci robot zwigzanych z wykonaniem ........................ ., gdzie dopuszcza si¢ udziat
podwykonawcow. Zawarcie umowy przez Wykonawce z podwykonawcaml czgsci robot wymaga zgody
Zamawiajacego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$é za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek
peienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta W formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany wraz z czeScig dokumentacji dotyczaca wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo badz w jej zmianie. Do projektu umowy o
podwykonawstwo musza zostaé zatgczone o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i
odpowiednio podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw) zawierajace zgode na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
badz jej zmiana.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany wraz z kompletem dokumentdéw, 0 ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez Wykonawce
z podwykonawcg lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.



6. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 4 powyzej
bedzie skutkowalo wniesieniem przez Zamawiajgcego zastrzezen.

7. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez Wykonawce
jako czg$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Jakiekolwiek
postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga przewidywac lub dopuszczaé wykonania
przedmiotu umowy w jakos$ci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczegdlnienie
prac;

c¢) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
kosztorysowym;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢é wymagalne przed
wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcg jezeli ma by¢ ptacone jednorazowo,
jezeli ma by¢ placone w czeSciach musi odpowiada¢ procentowemu zaawansowaniu prac lub
stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czg$¢ odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed
potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czgsci);

e) czgs¢ zamowienia, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom swoim zakresem musi odzwierciedla¢ pozycje kosztorysowe odpowiadajgce
zakresowi przedstawionemu w kosztorysie ofertowym ztozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce.

zadna z warto$ci pozycji kosztorysowej ujeta w kosztorysie ofertowym ztozonym Wykonawcy przez
pozyc) ry Y ry y y y yp
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg, nie moze przekracza¢ wartosci odpowiadajacej tej
pozycji w kosztorysie ofertowym ztozonym Zamawiajagcemu przez Wykonawce;

g) kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody Zamawiajacego;

h) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec Wykonawcy
lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,
Wykonawcy lub Zamawiajagcego wymaga zgody Zamawiajgcego;

i) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow), w tym w
szczegolnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z
terenu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢é wcze$niej wymagalne niz
wierzytelno$¢ o zaptat¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy i1 bedg potracane w pierwszej kolejnosci z
wierzytelno$cig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy;

j) termin wymagalnos$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci wynagrodzenia)
dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ p6zniejszy niz 30 dni od dokonania
odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania
wskazanego w lit. d);

K) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej;

I) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy
nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca;

m) w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawarte klauzule
dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie przewidzianym w
niniejszej umowie;

n) odbidr koncowy robot wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢ wczesniejszy niz
zgloszenie do odbioru rob6t dokonane przez Wykonawce;
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o) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze r6znic¢ si¢ od zaakceptowanego projektu;

p) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

q) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

r) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu umowy i do projektu jej zamiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7 powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo z podwykonawcag lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawca,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany wraz z kompletem dokumentow, o

ktorych mowa w ust. 4 powyzej, w terminie 7 dni od ich przedtozenia, bedzie jednoznaczne z akceptacja

tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca skutkujaca

odpowiedzialno$cia Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci

formy wyraznego pisemnego o$§wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny
poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustgpie poprzedzajacym, pod warunkiem otrzymania
przez Zamawiajacego kompletu dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej. Strony wykluczaja
mozliwo$¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposob
dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnos$ci faktyczne Zamawiajacego.

Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw zawartych z podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajacemu
poswiadczonych przez siebie za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa roboty budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 7 powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo
z podwykonawcg lub umowy 0 podwykonawstwo z dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, bedzie jednoznaczne z
akceptacja tej umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
poswiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia, o wartosci
rownej lub wigkszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy, a jezeli tak
obliczona wartos¢ bedzie wicksza niz 50.000,00 zt brutto - to o wartosci réwnej lub wickszej niz
50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaplatg
kary umownej.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez Zamawiajacego
umowe¢ 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w ust. 16 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia
dorgczenia Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 16 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 16 powyzej. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej
mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume¢ wicksza niz 5% wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawg do odstapienia od umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za
dzialania wlasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peilng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw biorgcych
udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego oraz do
zadania od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich dokumentow i
informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ustepie poprzedzajacym. W terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zgtosi¢ Zamawiajgcemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosci zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 27 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
b) Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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C) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

d) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli dokonanie
bezposredniej zaplaty okaze si¢ zasadne.

29. W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego

podwykonawcy) jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu cata
zaptacona podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote wraz z odsetkami liczonymi, jak za
opoOznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z tym
zwigzane, tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pienigdzy, przekazania, korespondencji, obshlugi
prawne;.

30. Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcom Iub

dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za
te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
odsetkami liczonymi, jak za opdznienie w zaptacie nalezno$ci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz wszelkimi
kosztami z tym zwigzanymi, w catosci od Wykonawcy.

31. Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelnos¢ wzglegdem Wykonawcey z dowolnej wierzytelnosci

Wykonawcy w szczegolno$ci z wierzytelno$ci o zaptate wynagrodzenia.

32. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o

N

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie.

§9
Konsorcjum
(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

. Partnerzy konsorcjum odpowiadaja solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu umowy

1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu niniejszej umowy.

. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia ............... r. i pelnomocnikiem

upowaznionym do reprezentowania partnerow konsorcjum wobec Zamawiajacego — dziatajacym w
imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partneréw konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztattu
spraw zwigzanych z realizacja umowy jest

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto wskazanej w ofercie, co stanowi kwote
............................................... zt (stownie: )

. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi w formie:. .
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nlenalezytego wyko nania umowy

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone

Wykonawcy w nastepujacy sposob:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego,
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2) 30% wysokosci zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi) —
w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci.

5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, na okres .......
miesiecy. Strony rozszerzaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady do okresu
gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zwrdci wplacong kwotg zabezpieczenia umowy wraz z odsetkami pomniejszonymi o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizj¢ bankowa za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy. Wniesione
zabezpieczenie przechowywane jest na osobnym koncie inwestycyjnym i oprocentowane wg zmiennej
stopy procentowej ustalonej umownie przez Bank Spotdzielczy oddziat w Brodnicy.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whniesione w formie gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej, zostanie zwrdcone na ponizszych zasadach:

1) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej
w okresie realizacji umowy bedzie zwolniona w terminie 30 dni od odbioru koncowego przejecia do
eksploatacji przedmiotu umowy, przy czym warunkiem koniecznym zwrotu tej gwarancji, bedzie
ztozenie przez Wykonawce najpdzniej w 14 dniu przed uptywem wazno$ci niniejszej gwarancji,
gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej na okres r¢kojmi, W wysokosci 30%
zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, co
oznacza, ze Zamawiajacy w przypadku nie ztoZzenia gwarancji na okres rekojmi ma prawo wystapic
do banku/ubezpieczyciela z zagdaniem zaptaty kwoty nie ustanowionej gwarancji w wysokosci 30%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1,

2) niewykorzystana kwota zabezpieczona w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej
w okresie rekojmi zostanie zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi,

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia bankowego
postanowienia umowy odnoszace si¢ do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej stosuje si¢ odpowiednio.

9. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia usterek lub wad w
terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez Strony.

10. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w §11 ust. 4 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

11. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 2 ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest uzupeli¢ zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania aneksu
terminowego.

12. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 7 ust. 1 warto$¢ przedmiotu Umowy ulegnie
zwiekszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwigkszy¢ odpowiednio.

§11
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

1) nie dotrzymania terminu wykonania umowy w wysokosci 0,1% wartosci przedmiotu umowy brutto za
kazdy dzien opdznienia,

2) nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu umowy lub w
okresie gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia
wyznaczonego na ich usunigcie,

3) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wartosci
przedmiotu umowy,

4) W przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci  10% wartosci niezaptaconego lub nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

5) W przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3000 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt umowy lub jego zmiang,

6) W przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
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w

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 3000 zl za kazda nieprzedtozong umowe lub jej
zmiane,

7) nie ztozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktérym mowa w §4 ust. 2 pkt 2 umowy w wysokosci
2000 7 (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo wezwania ze strony
Zamawiajacego nadal nie przedktada wykazu),

8) za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci wskazane w § 1 ust.
1 umowy — kar¢ umowng w wysokosci 5000 zl,

9) za nieprzedstawienie dowodoéw wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 4 umowy w wysokosci 1000 zt za kazdy
dzien opdznienia.

. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na potracenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego

powstalej nalezno$ci z tytutu kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1. Jednoczesnie Wykonawca
o$wiadcza, ze powyzsze nie zostato ztozone pod wpltywem biedu, ani nie jest obarczone jakakolwiek inng
wadg o$wiadczenia woli skutkujaca jego niewaznoscia.

. Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potracic¢ z ptatnosci naleznej Wykonawcy.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto za
kazdy dzien op6znienia,

2) nieprzystapienia przez Zamawiajacego do odbiorow roboét zgloszonych przez Wykonawece,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, w terminie okre$lonym umowg w wysoko$ci
0,1 % warto$ci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien op6znienia,

3) tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5% warto$ci przedmiotu umowy brutto Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z
przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢

odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogdlnych. Laczna wartos¢ kar umownych natozonych na
wykonawce nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia brutto.

§12
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

1)  wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszej okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonana czesci umowy,

2) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, mimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi§mie,

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i winno by¢

przekazane Wykonawcy w terminie 14 dni przed terminem odstapienia.

. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedhug stanu na dzien odstgpienia
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty

zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci oraz niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia.
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§13
Zmiana umowy

Zakazuje si¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

Zamawiajacy okresla zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy pzp przewiduje nastepujgce zmiany postanowien

umowy, w zakresie i na nastepujacych warunkach.

1) zmiany umowy o charakterze ogolnym:
a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiajacego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
b) zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy, w tym kadry Kierowniczej
budowy/robo6t i nadzoru.
W przypadku osob sprawujacych funkcje kierownicze nad realizacjg umowy ze strony Wykonawcy
zmiana ktorejkolwiek z osob musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana
pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang wylacznie wtedy, gdy uprawnienia
budowlane oraz do$wiadczenie tych oséb beda co najmniej takie same jak wymagane w SIWZ w
stosunku do tych osob,
C) zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omy#ki,
d) zmiana Wykonawcy pod warunkiem potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za soba istotnych zmian umowy,
e) zmiana lub rezygnacja z Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby (PUZ) na etapie realizacji
zamoOwienia, za pomoca ktorego Wykonawca wykazal spelnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca bgdzie zobowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz
proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w
Stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
f) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, mozliwa jest zmiana
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu podwykonawcy przy
realizacji przedmiotu zamodwienia. Zamiana moze nastapi¢ wyltacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamdOwienia oraz o braku roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot
budowlanych. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego Wykonawca opierat sig
wykazujac spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiange pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz
wskazane na etapie postepowania o udzielenie zamowienia przez dotychczasowego podwykonawce,
g) zmiany uzasadnione okolicznosciami, 0 ktorych mowa wart. 357 1 k.c. - Jezeli powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie $wiadczenia byloby potaczone z nadmiernymi
trudnos$ciami albo grozitoby jednej ze stron razaco strata, czego strony nie przewidzialy przy zawarciu
umowy, sad moze PO rozwazeniu interesOw stron, zgodnie z zasadami wspotzycia spotecznego,
oznacza¢ sposOb wykonania zobowigzania, wysokos¢ $wiadczenia lub nawet orzec o rozwigzaniu

umowy;,

2) zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w przypadku koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robot, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajace ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub zmiany Sstanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w  przypadku  koniecznoSci realizacji robot  wynikajacych  z  wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstgpstwo,

c) w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania
elementow robot. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawce

15



rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a
Wykonawca nhie bedzie zgdat zwigkszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzor autorski /projektanta/, uzgodnienia z
inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajacego. Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu
zakonczenia robot.

d) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

3) zmiany umowy wplywajace na termin wykonania zamowienia w nastgpujacych przypadkach:

a) Wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu zamowienia
zgodnie z SST, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na realizacje zamowienia
0 ilos¢ dni, w ktorych te warunki wystapia ale nie wigcej niz 14 dni kalendarzowych,

b) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robét powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

C) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych jezeli terminy ich zlecenia,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a
ktorych konieczno$ci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia
specyfikacji warunkow zamowienia i w chwili zawarcia umowy,

d) prace objete umowa, zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

€) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

f) zmiany przepisow prawa,

g) sity wyzszej.

4) zmiany umowy wplywajace na wynagrodzenie, moga wystapi¢ w nastepujacych przypadkach:

a) zmiang obowigzujacej stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) oraz zmiang obowigzujacych

przepisow prawa.

b) wystapienia dodatkowych robot budowlanych na mocy art. 455 ust. 1 pkt 3 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy

Pzp,

5) szczegblne zasady zmiany umowy wynikajace z okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19,
zgodnie z ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych:

a) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktoérych
mowa w art. 15r w/w ustawy, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, W uzgodnieniu z
wykonawcag dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, w
szczegolnosci przez:

- zmiane¢ terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

- zmiang¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

- zmiang¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy

0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejnag zmiang nie przekroczy 50% wartosci
pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystagpieniem COVID-19, o ktorych mowa w
pkt a) moga wplyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca,
moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt a).
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3. Wskazane powyzej zmiany mogg by¢ wprowadzone, jedynie w przypadku jezeli obydwie strony umowy
zgodnie uznaja, ze zaszly wskazane okoliczno$ci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidlowej
realizacji zamowienia.

§14

PRZEPISY SZCZEGOLNE W ZWIAZKU Z COVID-19, zgodnie ustawa z dnia
2 marca 2020 r. 0 szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréob zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (art.
15r, art. 15 rY).

1. Strony umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych, niezwlocznie, wzajemnie informuja sie o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, 0 ile taki wptyw wystapit lub
moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do informacji, o ktorej mowa w
zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktore mogg dotyczy¢ w szczegolnosci

1) nieobecnosci pracownikow lub 0sob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz
stosunek pracy, ktore uczestnicza lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19,
naktadajgcych na wykonawce obowiazek podjecia okre§lonych czynnosci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddow, ministra witasciwego do spraw zdrowia lub Prezesa
Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych mowa w art.11 ust. 1-3;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materialow, trudnosci w dostepie do
sprzetu lub trudnosci w realizacji ushug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwo$¢ wykonania
umowy;

6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, 0
ktorych mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1, na
nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktérych mowa w
ust. 1, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktoérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawca
dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w szczegolno$ci przez:
1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czegscel,
2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,
3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia wykonawcCy
—o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejnag zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.
4a.W przypadku stwierdzenia, Ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
ust. 1 mogg wptynaé na nalezyte wykonanie umowy, o Ktorej mowa w ust. 1, zamawiajacy w uzgodnieniu
z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

5. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztaltujace sytuacije
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wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem,
ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktéorych mowa w ust. 1, nie mogg stanowic
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

6. Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar umownych lub
odszkodowan z tytulu odpowiedzialno$ci za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie z powodu
oznaczonych okolicznosci, strona umowy, 0 ktorej mowa w ust. 1, w stanowisku, o ktorym mowa w ust.
3, przedstawia wptyw okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie
oraz wplyw zmiany umowy zgodnie z ust. 4, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub
odszkodowan, lub ich wysoko$¢.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19,
moga wplyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie laczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana z
wykonaniem zamoéwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednia zmiane tej umowy, w
szczegblnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czgéci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie
umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych $wiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, 0 Ktorej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje czg$¢
zamOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmian¢ taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy
przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1,
zmienionej zgodnie z ust. 4, przez wykonawce.

9. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwiazku z
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktoéry obowigzywal jako ostatni, zamawiajacy nie
moze potrgci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnos$ci, a takze nie
moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w
zwigzku z ktéorym zastrzezono te karg, nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii.

10. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w zwigzku
z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, bieg terminu
przedawnienia roszczenia zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 9, nie rozpoczyna si¢, a rozpoczety
ulega zawieszeniu. Uptyw terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastapi¢ nie wczesniej
niz po uplywie 120 dni od dnia odwotania tego ze stanow, ktory obowigzywat jako ostatni.

11. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uplywa w okresie, o
ktéorym mowa w ust. 9, zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, o ktérym
mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed uptywem waznos$ci tego zabezpieczenia,
kazdorazowo przedtuzy jego wazno$¢ lub wniesie nowe zabezpieczenie, ktoreg0 warunki zostang
zaakceptowane przez zamawiajgcego.

12. W przypadku gdy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa w okresie
miedzy 91. A 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii, termin
wazno$ci teg0 zabezpieczenia przedtuza sie, z mocy prawa, do 120. dnia po dniu odwolania stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19.

13. Obliczajac terminy, 0 ktérych mowa w ust. 9-11, dzien odwotania ogloszenia stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do tych terminow.

§15
Postanowienia koncowe

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstaé przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy
Prawo zamowien publicznych i inne obowiazujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu umowy
oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujgce przepisy
prawa.
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§ 16
Umowg niniejszg sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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