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1. WSTĘP. 

1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego. 

Nazwa inwestycji: Projekt adaptacji pomieszczeń parteru wraz z ich przebudową w Zespole 

Szkół w Pokrzydowie na potrzeby przedszkola. 

Lokalizacja: Działka numer 143/1 w miejscowości Pokrzydowo 

Rodzaj inwestycji: Roboty ogólnobudowlane 

Zamawiający: Gmina Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

 Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży 

budowlanej, architektoniczno-konstrukcyjnej opracowanego projektu budowlano-

wykonawczego. 

 Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, branżowe, instrukcje i 

przepisy stosujące się do robót oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na 

roboty budowlane wydane przez Ministerstwo Infrastruktury, ze stanem prawnym na styczeń 

2018 r. 

 Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach 

związanych, należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w 

połączeniu z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacją. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

1.3.1. Dziennik budowy – oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.3.2. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniana w dokumentach kontraktowych (wyznaczana 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.3.3. Kierownik Budowy – osoba wyznaczana przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.3.4. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
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1.3.5. Księga Obmiarów – wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do 

określenia ilości i obmiaru robót. 

1.3.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.3.7. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w 

budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub 

wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

1.3.8. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi. 

1.3.9. Deklaracja zgodności producenta – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innym dokumentem odniesienia. 

1.3.10. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacja robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.11. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.3.12. Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót lub 

szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w 

zakres robót, sporządzane przed wykonaniem robót na podstawie Dokumentacji Projektowej i 

Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.3.13. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy. 

1.3.14. Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku 

których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, rekonstrukcja, 

przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp. 
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1.4. Ogólne wymagania. 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej. 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji 

technicznej.  

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 

 Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji, które nie 

naruszają postanowień polskich norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z 

projektantem oraz udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez 

nadzór inwestorski lub, na które zostały sporządzone protokoły konieczności zatwierdzone 

przez Zamawiającego”. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Umowie. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. Jest on odpowiedzialny za ochronę 

terenu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji 

robót. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenia, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub 

podobnego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i 

odbioru robót. 
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 Dojazd do posesji zlokalizowany przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez 

Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy. 

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez 

Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Tablica 

informacyjna budowlana musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia ( Dz. U. nr 198, poz. 2042). 

 Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 

cały okres realizacji robót. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uzgodnione w Cenie Kontraktu. 

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W czasie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych, i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację magazynów i składowisk, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 

 możliwość powstania pożaru. 

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać 

stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do 
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powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych zostaną 

wywiezione na składowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji 

materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za wysypisko). 

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy. 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych 

robót, Wykonawca powinien prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły 

na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy. 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia dla robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr 120, poz. 1126). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
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1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, z 

wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 

specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.10. Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów. 

2. MATERIAŁY. 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 

zastosowanych materiałów. 
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2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 

 Oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 11 sierpnia 2004 r., 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających 

obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

(Dz. U. Nr 166, poz. 1360), 

 Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 11 sierpnia 2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że 

wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym 

dokumentem normatywnym – deklaracja ta powinna być zgodna z wymaganiami 

Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną, 

 Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów 

budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 

MSWiA z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie 

mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 

wytwarzanych i stosowanych według zasad sztuki budowlanej. 

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo 

budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., 

poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz aktualnie obowiązujących normach. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowych informacji 

dotyczących źródła pochodzenia materiałów planowanych do wybudowania Inspektorowi 

Nadzoru wraz z odpowiednimi świadectwami. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
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innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem i nie zapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy, w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów budowlanych. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.6. Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i 

kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy  należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 

materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o 

jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane: 

o nazwę i adres producenta, 

o datę i numer badania, 

o oznaczenie według PN-B…, 

o pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 
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2.7. Materiały z rozbiórki. 

Materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do segregacji materiałów do rozbiórek i odwozu, w przypadku nie 

wykorzystania ich do dalszych robót, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych 

wyrobów przed ich uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. 

Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na 

składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały przedstawiające 

wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich 

uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 

innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 

prowadzenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 

jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody 
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użyte przy budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót oparte będą na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty występujące normalnie przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie wykonawca. 

6. DOKUMENTY BUDOWY. 

6.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu 

przejęcia robót przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 

budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i harmonogramów 

robót, 
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 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 

klimatycznymi, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

6.2. Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru. 
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6.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punkcie 6.1-6.3 następujące 

dokumenty: 

 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą 

zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

ustaleniami z Zamawiającym, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami 

przedmiarowania robót opisanymi w poszczególnych rozdziałach KNR. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym 

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd czy przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 

Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w 

specyfikacji technicznej dla poszczególnych robót. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długość i szerokość między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą liczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

7.3. Czas prowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 

będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi po upływie czasu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o 

jakości materiałów wystawione przez producenta. 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych ,,zaświadczeń o jakości” wystawionych  przez 

producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i normami 

państwowymi. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być 

wymienione zauważone usterki. 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

  Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z 

udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową  i 

specyfikacją techniczną.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami w ilości 2 

egzemplarzy, 

 dziennik budowy (oryginał), 

 oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zgromadzone 

przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji upływa polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 

okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ten będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4. ,, Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji 

technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

1). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). 

2). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

3). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 

tj. Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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4). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z późniejszymi zmianami). 

5). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. dotycząca ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, 

poz. 351). 

6). Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu 

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. Nr 166, poz. 1360). 

8). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. dotycząca odpadów ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 

późniejszymi zmianami). 

9). Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2002 r. 

dotyczące ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i 

Inspektorów Nadzoru (Dz. U. Nr 41, poz. 367). 

 


