Zalgceznik nr 7 do SIWZ
WZOF oWy

UMOWA Nr GKB.272.42.2019

zawarta W dniu ....cooooeveiiiiiinnens w Urzedzie Gminy Zbiczno pomigdzy:

Gming Zbiczno, Zbiczno 140, 87-305 Zbiczno

reprezentowang przez Wojta Gminy Zbiczno — Magdaleng Golubska
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Grazyny Golubskiej
REGON 871-118-460 NIP 874-16-83-628

zwang dalej Zamawiajacym

majaca/ym SIedziDE Wi . .oviivveriieriicirir e

tziakajacaiyin 1a pOdstawie: « covassmamasaimemmmi
51 6L 1 E——————— .

reprezentowang/ym przez :
zwang/ym dalej Wykonaweg

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2018 1. poz. 1986 z pézn. zm.) zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr

080260C w miejscowosci Zbiczno”

1. Zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na
warunkach wskazanych w ofercie stanowiacej zatgcznik nr 2 do umowy.

2. Szezegodtowy zakres robot okreslony zostat w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w
tym dokumentacji projektowej, przedmiarach robodt, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materialdw stanowiagcych jego
wlasnos¢, zgodnie z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Integralng cze$cig umowy sa:
1) SIWZ wraz z dokumentacja projektowa
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,

3) kosztorys ofertowy.




§2
Umowy o podwykonawstwo
. Strony ustalajg, iz przedstawiony w ofercie zakres robét Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czesci robot zwigzanych z wykonaniem ......... —
gdzie dopuszcza si¢ udzial podwykonawcéw. Zawarcie umowy przez Wykonawcz; Z
podwykonawcami czesci robot wymaga zgody Zamawiajgcego.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialnosé za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawcea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrzeé¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany wraz z czescia dokumentacii
dotyczaca wykonania robét okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo badz w jej
zmianie. Do projektu umowy o podwykonawstwo musza zosta¢ zalaczone os$wiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawey i odpowiednio podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow) zawierajace zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy z podwykonawea lub dalszym podwykonawca bad jej zmiana.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt
Jej zmiany wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
nalezy przedlozy¢ Zamawiajgcemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy
przez Wykonawee z podwykonawea lub przez podwykonawee z dalszym podwykonawea.

. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentéw wskazanych w ust. 4
powyzej bedzie skutkowato wniesieniem przez Zamawiajacego zastrzezen.

. Zamawiajgcy ustala nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie
zastrzezen lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawee  jako czgs¢  zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robét nie moga
przewidywa¢ lub dopuszezaé¢ wykonania przedmiotu umowy w jakosci gorszej niz w ramach
niniejszej uUMowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony dokladnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszezegdlnienie prac;

¢) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
kosztorysowym;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byé wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma byé
pfacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w cz¢dciach musi odpowiadaé procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czg$é odebranych prac i
nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci);

¢) czgs¢ zamowienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym
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podwykonawcom swoim zakresem musi odzwierciedla¢ pozycje kosztorysowe
odpowiadajace zakresowi przedstawionemu w kosztorysie ofertowym zlozonym
Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

f) zadna z wartosci pozycji kosztorysowej ujeta w kosztorysie ofertowym zlozonym
Wykonawey przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nie moze przekraczacd
wartodci odpowiadajacej tej pozycji w kosztorysie ofertowym zlozonym Zamawiajacemu
przez Wykonawcg;

g) kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

h) przeniesienie wierzytelnosci (takze przyszlych) przyslugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy 1 kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawey lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

i) jakiekolwiek wierzytelnosdci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu  podwykonawcy) wobec  podwykonawcy (i odpowiednio  dalszych
podwykonawcdw), w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen lub
energii muszg byé wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaplate wynagrodzenia dla
podwykonawcy i beda potragcane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnosdeia o zaplate
wynagrodzenia dla podwykonawcy;

j) termin wymagalnosci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcey lub dalszego podwykonawey nie moze by¢ pdzniejszy
niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego calego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

k) termin zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  faktury lub  rachunku, potwierdzajacych  wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz termin zakoficzenia przedmiotu umowy
okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

m) odbiér koncowy rob6t wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wezesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawceg;

n) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze roézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu; '

0) okres odpowiedzialnoséci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

p) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcey przez Zamawiajgcego;

r) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemne;j

zastrzezenia do projektu umowy i do projektu jej zamiany w przypadkach, o ktérych mowa w

ust, 7 powyzej.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o

podwykonawstwo z podwykonawcg lub projektu umowy podwykonawey z dalszym
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podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany wraz z
kompletem dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, w terminie 14 dni od ich
przedlozenia, bgdzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany
przez Zamawiajacego.

Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonaweg lub dalszym podwykonawcg
skutkujgca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia wymaga pod
rygorem niewaznosci formy wyraZnego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢
wyrazona w sposob bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustepie
poprzedzajacym, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 4 powyzej. Strony wykluczaja mozliwosé wyrazania zgody przez
Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie
ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosei faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw zawartych z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajgcemu poswiadczonych przez siebie za zgodno$é z oryginalem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane i ich zmian, w terminie
7 dni od ich zawarcia.

Zamawigjacy, w terminie 14 dni od przedlozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej
zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 powyzej.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo z podwykonawca Iub umowy o podwykonawstwo z dalszym
podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktorym
mowa w ust. 12 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedkltadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushigi oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od ich zawarcia, o wartosci réwnej lub wickszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1 umowy, a jezeli tak obliczona wartosé bedzie
wigksza niz 50.000,00 zt brutto - to o wartosei réwnej lub wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy w terminie 7 dni od
przedfozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym terminie, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sic od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonaweg lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od

dnia dorgczenia Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcey lub dalszemu podwykonawecy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktore] mowa w ust. 16 powyzej. W terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosic Zamawiajgcemu pisemne uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takie]

zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy potrgei kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawecow pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dzialania wlasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego pelng
odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robdt budowlanych stanowigeych przedmiot umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentéw 1 informacji uzasadniajacych zasadno$¢ i wysoko$¢ wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ustgpie poprzedzajgcym. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajgcemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 27 powyzej, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli



b) Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

¢) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

d) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaplaty okaze sie¢ zasadne.

29. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaplaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego

podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu
calg zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote wraz z odsetkami
liczonymi, jak za opodznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz
podwykonawey lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz
pokryje wszelkie koszty z tym zwiazane, tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pienigdzy,
przekazania, korespondencji, obshugi prawne;.

30. Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia

31.

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac
zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi, jak za opdznienie w zaplacie
naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu oraz wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi, w
catosci od Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawey z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawey w szczegolnoscei z wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia.

32. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
niowa w niniejszym paragrafie.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspdlnie za wykonanie

przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia .........ccceeuveiinnnene 201..r.

i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partneréw konsorcjum wobec
Zamawiajacego — dziatajgcym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztaltu spraw zwigzanych z realizacjg umowy jest

§4

Termin wykonania zadania

. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania

terenu robdt Wykonawcey.

. Termin zakonczenia robét: 30.11.2019 r.
. Za termin zakonczenia robot budowlanych przyjmuje si¢ pisemne zgloszenie Wykonawcy
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gotowosci do odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania robdt objetych umowsg
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji robdt powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych;

3) zlecenia przez Zamawiajgcego innego zamowienia kolidujgcego z realizacjg robot
stanowigcych przedmiot umowy;

4) gdy obowigzujgce przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robot;

5) zastosowania  innej technologii wykonania  robot spowodowane] w szczegolnoscei:
niedostepnoseig na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkeji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen, pojawieniem sie
na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgce] na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

6) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie
robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, Polskimi Normami i
sztukg budowlana;

7) zmiany przepisow prawa;

8) sity wyzszej.

5. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznosci
wynikajgcej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu
realizacji robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiegos elementu, technologii
lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot, a takze zmiany celu, jaki
ma by¢ w efekceie ich wykonania osiggniety,

2) pominigcie jakichkolwiek robdt objetych dokumentacja projektows, o ktorej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczgeia tej czescei robot, ktorej dotyczy wylaczenie,

3) wykonanie robot dodatkowych nieobjetych dokumentacja projektowa, a niezbednych do
prawidlowej realizacji przedmiotu umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robdt objetych dokumentacjg projektows, a
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

6. Wydanie przez Zamawiajgcego polecen, o ktorych mowa w ust. 5, nie uniewaznia w zadnej
mierze umowy, ale skutki tych plecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek
Wykonawcy — terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, wzglednie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

7. Okolicznoscei, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 6 - 8 i w ust. 5 niniejszego paragrafu uzasadniaja
zmiang sposobu $wiadczenia robot budowlanych objetych niniejsza umowa.

§5

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy i dokumentacjg projektowa, w terminie do 14 dni liczgc od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego 1 autorskiego,



3) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody,

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

. Zamawiajacy powierza funkcje inspektora nadzoru w osobie: .......ccooveeeeiiiiiieninnnn,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktorejkolwick z 0sob wskazanych powyzej.

O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

§6
Obowigzki Wykonawcy

. Do obowiazkéw Wykonawcow nalezy:

1) przejgcie terenu robét od Zamawiajacego,

2) zabezpieczenie 1 wygrodzenie terenu robot,

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wilasny koszt,

4) wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajgcych wymaganiom okre$§lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.)
oraz w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2019 r. poz. 266); okazania na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego, certyfikatow, zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

5) zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacii,

6) jako wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych z
nastepujgcych ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018t. poz. 799 z
pézn. zm.)

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 z pézn. zm.)

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
dozor mienia na terenie robot jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,
powstatych z winy Wykonawcy,

8) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy, :

9) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpicczenstwo wszelkich dzialan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
10) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow, w wyniku szkod powstalych z winy Wykonawcey (np. wskutek braku lub

nienalezytego zabezpieczenia robot, wskutek wadliwego wykonywania robot itp.),

11) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowania materialow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokoldow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

12) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

13) dbanie o porzgdek na terenie roboét oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

14) uporzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez



terenow sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentdw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

15) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

16) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

17) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosei za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokoéci,

18) niezwloczne informowanie Zamawiajacego lub/i inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplynaé na jakosé robét lub termin
zakonczenia robot

19) informowanie Inspektora Nadzoru o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub
zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) informowanie, nie mniej niz dwa dni przed, Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
zobowigzany bedzie do odkrycia robot, a nastepnie do przywrdocenia robot do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

21) wykonanie robdt tymezasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych,

22) prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

23) ustanowienie kierownila budowy W 0S0bIE ...v.cvcsismmisss e sosraes s i realizacja
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczgcych jego obowigzkdow.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemne] akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bgdg co najmnie;j
takie, jak wymagane w SIWZ - instrukcji dla Wykonawcow wraz z zatgeznikami. Wykonawca
musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy;

W przypadku kiedy jest wymagane ustanowienie kierownikow robdt branzowych, tj. osob
posiadajgcych branzowe uprawnienia budowlane z obowigzkiem wpisu do dziennika budowy
i zlozenia o$wiadczenia zgodnie z zapisami ustawy prawo budowlane,

24) przygotowanie 1 przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacp powykonawczej, w tym réwniez
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

25) ponoszenie kosztow energii i wody potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy,

26) wykonanie i ustawienie na swoj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

27) przedstawienie dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb wykonujacych roboty
budowlane potwierdzajacych, ze pracownicy sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia przez Wykonawce o0sob

wykonujacych wskazane czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego robdt,

w szczegblnosei poprzez wezwanie do okazania dokumentoéw potwierdzajacych zatrudnienie

wskazanych o0s6b (np. zanonimizowanych kopii uméw lub innych dokumentéw

potwierdzajacych zatrudnienie na umowe o prace)

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce



lub Podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy, a
Wykonawca ma obowigzek udostgpni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg dokumentacje
przedmiotu umowy.

§7

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenic KoszlorySowe W WYSOKOSEL ...urissavcumiesviivossvonsssssssisssssssiost ssssisuss somaingiasssns zt
(STOWIIE! .ottt /100). Wynagrodzenie obejmuje
podatek VAT, w KWOCIE .....covvvviieciiericieneane. 7k,

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w §7 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
robot objetych dokumentacja projektowa, przedmiarami robot oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru rob6t w tym ryzyko Wykonawcey z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub moggecych mie¢ wplyw na koszty.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §7 ust. 1, moze ulec zmianie w nastepujgcych przypadkach:
1) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych w
stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 pkt 1
umowy, ktérych wartod¢ przekracza warto$é rozwiazan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robdot dodatkowych
nieobjetych dokumentacja projektows, a niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, o
ktorych mowa w § 4 ust. 5 pkt 3 umowy;

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czesci
przedmiotu zaméwienia okre$lonego w § 1 ust. 1 umowy.

4. Strony ustalajg nastepujacy sposob postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 3 powyzej:
1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) wartos¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich wartos¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w
kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét), a w przypadku
braku mozliwosci zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen jednostkowych
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach dla wojewodztwa
kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.
Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktérych warto$é przekracza
warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywaé sie begdzie na podstawie negocjacji pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawea. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk,
Wykonawca sporzadzi protoké! robdt zamiennych, a zmiana wynagrodzenia z niego
wynikajgca potwierdzona zostanie aneksem do umowy. Ponadto:

-rozpoczecie wykonania robdét zamiennych moze nastgpi¢ po sporzadzeniem wzajemnie
zaakceptowanego protokotu robdt zamiennych;

— w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwick robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen wobec
Zamawiajgcego z tytutu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza warto$ci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi i
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przedstawi Zamawiajgcemu do akeeptacji protokdt robot zamiennych

2) w przypadku rob6t dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akeeptacji ich
warto$¢, ktora ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowiacego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o
charakterze podobnym do tych robét), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych
wskazan — na podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla wojewoddztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w
miesigeu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
rob6t dodatkowych odbywac sie bedzie na podstawie negocjacji pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protoké! koniecznosci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie
aneksem do umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych moze nastapi¢ po sporzadzeniem wzajemnie
zaakceptowanego protokotu koniecznosei;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie rob6t dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robét w formie pisemnej, z
niezwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy zaplaci za
wykonane roboty po przedlozeniu dokumentow, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej, w
przypadku jezeli konieczno$é ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca.

3) laczna warto$é robot dodatkowych i robot zamiennych, ktérych wartos¢ przekracza wartosé
rozwiazan podstawowych, nie moze przekroczy¢ 15% wartosci zaméwienia podstawowego.

4) w przypadku zaniechania wykonania cz¢$ci przedmiotu umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywaé sie bedzie na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego na podstawie Kkosztorysu ofertowego
uwzgledniajgcego rzeczywiste ilosci wykonanych prac. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robot zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona ancksem do umowy.

. Podstawa do rozliczenia wykonanych robét bedzie kosztorys powykonawcezy sporzgdzony przez

Wykonawce na podstawie ztozonej oferty oraz obmiaru wykonanych robét z uwzglgdnieniem
tych samych cen jednostkowych. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z
kosztorysem powykonawczym specyfikacje szczegotowa wykonanych robot zawierajgcy zakres
rzeczowy i warto$¢é wykonanych robét obejmujgca: rodzaj wykonanych robét, obmiar, wartosé
netto poszczegélnych robot, razem wartos¢ robot netto, podatek VAT i warto$c brutto.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakturg koncows wystawiong na

podstawie protokotu odbioru koncowego robot podpisanego bez uwag przez cztonkow komisji
powolanej przez Zamawiajacego do odbioru robét (Komisja odbiorowa).

. Nie dopuszcza si¢ dokonywania odbioréw czgéciowych robét, ani platnosci czgsciowych (na

podstawie tzw. faktur czgsciowych).

. Protokét odbioru koficowego robét sporzadzony bedzie przez powolang przez Zamawiajgcego

Komisje odbiorowa i podpisany przez Kierownika budowy (robét) Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawicieli Wykonawcy, czlonkéw Komisji odbiorowej oraz ewentualnie
innych przedstawicieli Zamawiajgcego.

Platno$é koficowa bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury.

10. Zamawiajacy przy dokonywaniu platnosci za otrzymang fakturg z wykazang kwota podatku
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VAT stosuje mechanizm podzielonej platnosci (split paymet).

I'l. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajagcy wydal dyspozycje

przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.

[2. Za nieterminowg platnos¢ faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
13. Do faktury, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1), Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ kopie faktur

1.

2.

3

4,

5.

wystawionych przez Podwykonawcow za odebrane elementy robdt wraz z oswiadczeniami
Podwykonawcow, co do tego czy platnosci wynikajace z wystawionych przez nich dla
Wykonawcey faktur zostaly uiszczone. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania dowoddow
zaplaty naleznosci Podwykonaweow. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi niepotwierdzone przez
Podwykonawcéw naleznodci, moze wstrzymaé zaplate za fakture Wykonawey, do czasu
uregulowania zobowigzan wobec Podwykonawcow. W tym przypadku nie ma zastosowania ust.
1.
§8

Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$é¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej
Zamawiajacemu lub Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosé do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru konicowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace

dokumenty:

1) dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawcza opisang i skompletowana w jednym egzemplarzu,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami (m.in. badanie jakosci wody,
odbiér kominiarski);

4) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wybudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot)

- 6. Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 14 dni roboczych od daty

7

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci Wykonawey do odbioru robét.

Strony postanawiaja, ze z czynnosei odbioru koricowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przyshiguja

nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia moze odméwié odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
(wady nieistotne) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne),
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz
drugi.
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9. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
10. W razie nie usuniccia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz w okresie rekojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usuniecia na koszt Wykonawcy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 7% ceny brutto wskazanej w ofercie, co stanowi kwote
............................................... o 01,1011 RO TP

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi w formie:.......oeneceinnnn,

3. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszezen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
UMowy.

4. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastepujacy sposob:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi) — w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

5. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wszelkie wbudowane urzadzenia i materialy
oraz wykonane prace budowlane na okres ....... miesiecy. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢
Wykonawey z tytutu rekojmi za wady do okresu gwarancji. Bieg terminu gwarancji 1 rekojmi
rozpoczyna si¢ od daty odbioru koficowego. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany
jest dostarczy¢ w dniu odbioru koAcowego, jako zatgezniki do protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy. Karta gwarancji jakosci wykonanych robot zostanie
sporzadzona wedlug wzoru zamieszezonego w Zalgczniku Nr 7.1 do SIWZ.

6. Zamawiajacy zwroci wptacong kwote zabezpieczenia umowy wraz z odsetkami pomniejszonymi
o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizj¢ bankowsg za przelew pieni¢dzy na rachunek
Wykonawcy. Wniesione zabezpieczenie przechowywane jest na osobnym koncie inwestycyjnym
i oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej ustalonej umownie przez Bank Spoéldzielczy
oddzial w Brodnicy.

7. Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  wniesione w  formie gwarancji
bankowej/ubezpicczeniowej, zostanie zwrdcone na ponizszych zasadach:

1) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
ustanowionej w okresie realizacji umowy bedzie zwolniona w terminie 30 dni od odbioru
koficowego przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy, przy czym warunkiem koniecznym
zwrotu tej gwarancji, bedzie zfozenie przez Wykonawce najpézniej w 14 dniu przed uplywem
waznosci niniejszej gwarancji, gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe]j ustanowionej na okres
rekojmi, w wysokosci 30% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie, co oznacza, ze Zamawiajacy w przypadku nie zlozenia
gwarancji na okres rekojmi ma prawo wystapi¢ do banku/ubezpieczyciela z zgdaniem zaplaty
kwoty nie ustanowionej gwarancji w wysokoséci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 1,

2) niewykorzystana kwota zabezpieczona w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe;]
ustanowionej w okresie rekojmi zostanie zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rgkojmi,



8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia
bankowego postanowienia umowy odnoszace si¢ do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
stosuje si¢ odpowiednio.

9. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezplatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

10. Zamawiajgcy wstrzyma sig ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w §9 ust. 4 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

11. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4
ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ zabezpieczenie najpozniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

12. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 7 ust. 1 wartosé przedmiotu Umowy
ulegnie zwigkszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwigkszy¢
odpowiednio.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) nie dotrzymania terminu wykonania umowy w wysokosci 0,1% wartodci przedmiotu umowy
brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu
umowy lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

3) odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawey w wysokosci 10% wartoéci
przedmiotu umowy,

4) nie zlozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktérym mowa w §12 ust. 2 umowy w
wysokosei 2.000 zt (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajgcego nadal nie przedktada wykazu),

5) nie zlozenia w przewidzianym terminie nowego wykazu, o ktérym mowa w §12 ust. 3 umowy
w wysokosci 2.000 zt (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajgcego nadal nie przedktada wykazu);

6) oddelegowania do wykonywania prac, wskazanych w §12 ust. 1 0séb nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze
by¢ nakiadana po raz kolejny w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas
nastepnej kontroli stwierdzi, Ze nadal nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu
cywilnego powstalej naleznosci w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu
umowy poprzez naliczenie kary umownej, o ktdrej mowa w ust. 1. Jednoczesnie Wykonawca
o$wiadcza, ze powyzsze nie zostalo zlozone pod wplywem bledu, ani nie jest obarczone
jakagkolwiek inng wadg o$wiadczenia woli skutkujaca jego niewaznoscig.

3. Zamawiajgcy oswiadcza, ze wystawi Wykonawcey note w terminie 21 dni od dnia dokonania
potrgcenia zawierajacg szezegdtowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji,
o ktoérej mowa w ust. 1.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy 7 przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosei 10% wynagrodzenia umownego brutto.

5. Wierzytelnosci z tytulu kar umownych zostang potracone z wierzytelnosci Wykonawcy, w
szczegllnoscei z tytutu naleznego wynagrodzenia.

6. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupehniajgcego na zasadach ogélnych.

g
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§ 11
Umowne prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznodci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonaweca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonana czesci
Umowy,

2) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonaweca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, mimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

5)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy 1
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i winno
by¢ przekazane Wykonawey w terminie 14 dni przed terminem odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujace
obowigzki :

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia

2) Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

. Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnodci , oraz niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzagdzenia zaplecza.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia.

§12

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracg

. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca oswiadcza, Ze
wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w  zakresie realizacji zamowienia (tj. osoby
oddelegowane do wykonywania zamowienia przez Wykonawce, Podwykonawcdédw 1 dalszych
Podwykonawcow), ktorych zakres zostal przez Zamawiajacego okreslony w SIWZ i ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwea 1974 1. — Kodeks pracy, beda zatrudnione na umowg o pracg.

. Wykonaweca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu danych osob, o ktérych mowa w §12 ust. 1 (imi¢ i nazwisko
oraz stanowisko pracy) w formie wykazu.

. W przypadku zmiany oséb oddelegowanych do wykonywania zaméwienia przez Wykonawce,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, Wykonawcea jest zobowigzany do zmiany
wykazu, o ktérym mowa w §12 ust. 2, w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany. Zmiana wykazu
nastepuje poprzez zlozenie przez Wykonawceg nowego wykazu zawierajacego aktualne dane dot.
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0s0b, o ktérych mowa w zdaniu powyzej. Zmiana wykazu nie wymaga zawarcia przez Strony
aneksu do umowy.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu  wykonywania
zamoOwienia w celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zaméwienia sa
osobami wskazanymi przez Wykonawce. Osoby oddelegowane do wykonywania zamdéwienia
przez Wykonawce, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow sg zobowigzane podad imie i
nazwisko podezas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiajgcego. W razie odmowy podania
danych umozliwiajgcych identyfikacje 0séb wykonuj acych prace na placu budowy, Zamawiajacy
wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu
wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawce do zlozenia pisemnego
o$wiadczenia wskazujgcego dane osob, ktére odmowily podania imienia i nazwiska podczas
kontroli Zamawiajacego.

§13
Zmiana umowy
1. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w niniejszej umowie nastgpujacych zmian w
przypadku:
1) skrécenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 4 i 5 umowy,

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy,

3) zmiany sposobu $§wiadczenia robot budowlanych objetych umowg, o ktérych mowa w § 4 ust.
4 pkt 6 — 8,

4) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu okolicznosci wskazanej w § 7 ust.
3 umowy,

5) w skladzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacje zaméwienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji 0sob, ktére spelnia wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego w postepowaniu,

6) w skladzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zaméwienia wskazanego w umowie po
stronie Zamawiajgcego w przypadku absencji spowodowanej chorobg lub tez zmiang zakresu
obowigzkow wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
UMowy;

7)w skladzie zgloszonych Zamawiajacemu podwykonawcéw w przypadku zaistnienia
uzasadnionej koniecznodci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak réwniez z
prawidlowa realizacja przedmiotu zaméwienia, itp.,

8) czgsci zaméwienia wskazanej w ofercie Wykonawcey do wykonania podwykonawcy w
zwigzku z prawidtows realizacja przedmiotu zamdwienia, itp.,

9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi za
wady (w tym gwarancji jakosci),

10) podatku od towaréw i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane do
aktualnie obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

§ 14
Rozwigzanie umowy
1. Zamawiajgcy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 11-1b, 1 d i 1 e ustawy Prawo
zamOwien publicznych,
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2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2. W przypadkach o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylgczenie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Zmiana postanowiefl zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powstac przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzy ganiu przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne obowigzujace przepisy prawa odnoszgce si¢ do
przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego 1
inne obowigzujace przepisy prawa.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcey.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA






