Zatgcznik nr 7 do SIWZ
WZOr umowy

UMOWA Nr GKB.272.14.2022

zawarta w dniu .......c.ccoeeevvvennnne w Zbicznie pomigdzy:

Gming Zbiczno, ul. Szosa Brodnicka 53, 87-305 Zbiczno
reprezentowang przez Wojta Gminy Zbiczno — Magdalen¢ Golubska
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Grazyny Golubskiej
REGON 871-118-460 NIP 874-16-83-628

zwang dalej Zamawiajacym

majaca/ym siedzibg Wi ......cccivviiriieiieie e

dzialajaca/ym na podstawie: .........ccccceevieriiienieniieenienieans
REGON ... ..., NIP .o,

reprezentowana/ym przez :
zwang/ym dalej Wykonawcg

W wyniku wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie
podstawowym zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa z rozbudowa czesci
drogi gminnej nr 080216C w miejscowosci Zbiczno” zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego 1 zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie.

2. Szczego6lowy zakres robot okreslony zostal w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w tym
dokumentacji projektowej, przedmiarach robot.

§2
Termin wykonania zadania
1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego przekazania
terenu robot Wykonawcy.
2. Termin zakonczenia robot: do dnia 31.07.2022 r.
3. Za termin zakonczenia robot budowlanych przyjmuje si¢ pisemne zgloszenie Wykonawcy
gotowosci do odbioru potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.



§3

Obowiazki | uprawnienia Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem
budowy i dokumentacja projektowa, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
3) rozwigzywanie problemow technicznych lezacych po jego stronie,
4) odbior przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

2. Zamawiajacy jest uprawniony poleci¢ Wykonawcy pisemnie dokonanie zmian niezbgdnych dla
wykonania umowy, dotyczacych w szczegdlnosci:

1) wykonania rob6t wynikajacych z dokumentacji projektowej albo zasad wiedzy technicznej;

2) wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w z dokumentacji
projektowej;

3) zaniechania robot, ktore podczas realizacji staty si¢ zbedne,

4) wykonania robot niezbednych do realizacji zadania, a nie wynikajacych z dokumentacji
projektowej lub kosztorysu, ktorych wykonania nie dato si¢ wczeséniej przewidzie¢, a
konieczno$¢ ich wykonania wynikta w toku realizacji umowy.

3. W przypadkach wyszczegélnionych w ust. 2 pkt 2, 3 lub 4 osoby uprawnione ze strony
Wykonawcy 1 Zamawiajacego sporzadza protokol koniecznosci robot, okreslajacy zakres
rzeczowy tych robot, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie wigzacy dla Stron.

4. Wykonanie przez Wykonawce robot wskazanych w ust. 2 pkt 2, 3 lub 4, bez zachowania
procedury opisanej w ust. 3 lub samowolne wprowadzenie zmian w robotach objgtych
przedmiotem umowy wylacza uprawnienie Wykonawcy dotyczace roszczen w tym zakresie.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie umowy; kontroli jakosci robodt, do odbiorow robot wykonanych zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz jest odpowiedzialny za kontrolg¢ obmiarow roboét i pelni funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.).

6. Zamawiajacy moze poleci¢ wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czeSci na okres, jaki
Zamawiajacy uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie robot na czas wstrzymania, w
sposob, ktory uzna za wlasciwy, szczegélnie w przypadku:

1) razgcego naruszania zasad bhp;
2) wykonywania robot w sposob wadliwy, ze zta jakoscia lub niezgodnie z projektem.

7. W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub, gdy prace wymagaé
beda uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego ich usunigcia lub dokonania
niezbednych napraw na swoj koszt, przy czym termin zakonczenia i odbioru robdt nie moze ulec
op6znieniu w stosunku do terminu ustalonego w § 2, ust. 2.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow WykonawcCy nalezy:
1) wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy
kosztorysu ofertowego opracowanego metoda kalkulacji szczegétowej. Wyliczone w tym
kosztorysie ceny poszczegolnych elementdw, jak rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z



cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikow
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych roboét. Tak opracowany kosztorys bedzie podstawa do rozliczania:

a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajacego przedmiarach robot, a wigc
objetych kwota, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 umowy;

b) ewentualnych koniecznych prac dodatkowych,

b) ewentualnych rob6t zamiennych,

) ewentualnych robét zaniechanych,

d) ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktore zostang ewentualnie

zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp albo art. 455 ust. 2
Pzp na dodatkowe roboty budowlane, czyli roboty wykraczajgce poza przedmiot
niniejszej umowy (zamowienia podstawowego). Zawarcie aneksu lub aneksow na
podstawie tych przepisow musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznosci 1 dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czg¢$ci przedmiotu
umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

2) dostarczenia Zamawiajacemu w terminie 5 dni, liczac od daty zawarcia umowy, dokumentow
niezbednych do zgloszenia robdt do wlasciwego organu nadzoru budowlanego, tj.:

a) oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzku Kierowania robotami,

b) kserokopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw
Budownictwa potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce dla kierownika
budowy;,

3) przejecie terenu robot od Zamawiajacego,

4) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

5) wykonania przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.)
oraz w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020r. poz. 215 z pdézn. zm.); okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow, zgodno$ci z polska normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

6) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
facznie z kosztami utylizacji,

7) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz i
dozér mienia na terenie robot jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,
powstatych z winy Wykonawcy,

8) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa 1 odpowiadajg potrzebom,
dla ktorych sa przewidziane wedlug umowy,

9) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow 1 oséb trzecich, powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow, w wyniku szkdd powstatych z winy Wykonawcy (np. wskutek braku lub
nienalezytego zabezpieczenia robot, wskutek wadliwego wykonywania robét itp.),

10) dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowania materialow i1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy,

11) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

12) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i



porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbe¢dnych przy odbiorze,

15) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia,

16) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

17) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego lub/i inspektora nadzoru inwestorskiego o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore mogg wplynac na jakos$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot

18) informowanie Inspektora Nadzoru o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

19) informowanie, nie mniej niz 2 dni przed, Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
zobowigzany bedzie do odkrycia robot, a nastgpnie do przywrdcenia robot do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

20) wykonanie rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych,

21) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

22) ustanowienie kierownika budowy w 0S0bi€ ..........ccoviiiiiiiiiii, i realizacja
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dotyczacych jego obowigzkow.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona
przez Wykonawce na pisSmie 1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiane wyltacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej
takie, jak wymagane w SIWZ - instrukcji dla Wykonawcow wraz z zatgcznikami. Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pozniej niz 7
dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany,

23) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, w tym rowniez
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

24) ponoszenie kosztow energii i wody potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy,

25) wykonanie i ustawienie na swoj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy po
uzgodnieniu z Zamawiajacym,

. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia (art. 95 ust. 1 ustawy
Pzp).

1) Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce o0sob kierujacych budowa i 0oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne
zwigzane z wykonywaniem wszystkich robot objetych zamowieniem, ktorych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), tj. czynno$ci wskazanych
w przedmiarze robot,

2) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu danych osob, o ktérych mowa pkt 1 (imi¢ 1 nazwisko oraz




stanowisko pracy) w formie wykazu,

3) w trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawceg lub podwykonawceg
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w pkt 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

- zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogu i
dokonywania jego oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu,

- przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot objetych zamdowieniem.

4) w trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0
prace os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy czym
o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy i/lub

- poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkdéw, jezeli zostal sporzadzony), przy
czym kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adresow, Nr
PESEL pracownikow), jednakze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
0 prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania i/lub

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposoOb zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781 z p6zn. zm.)

5) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osob
wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci.

§5
Odpowiedzialnosé

1. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ optacong polisg, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w



zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia (optacona sktadka na
czas realizacji zamowienia).

2. Od dnia przejecia placu budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za skutki
utrzymania drogi w nalezytym stanie, w tym za skutki wypadkéw jakie zaistniejg na
przekazanym terenie budowy.

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do 0so6b
trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone tym osobom w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. W przypadku wystgpienia osob trzecich z roszczeniami
bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie 30 dni od
otrzymania wezwania od Zamawiajacego, do zwrotu Zamawiajacemu, wszelkich kosztow
przez niego poniesionych, w tym kwoty zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie z
kosztami zastepstwa procesowego.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy.

5. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnié
bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

6. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie robdt norm okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

7. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt, dostgp do terenow
potozonych w poblizu terenu budowy.

§6

Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Zgodnie z oferta Wykonawcy, ustala si¢ wynagrodzenie w wysokosci:

ogotem warto§€ Netto .......oeoiiiiiiiiiii e ztotych
podatek 23% VAT ..o ztotych
ogblem brutto ... ztotych
(STOWIIE: ...ttt st ).

2. Wynagrodzenie, okreslone w wust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w
przedmiarach robot, ktore byty zamieszczone w zataczniku nr 8 do SWZ 1 jest wynagrodzeniem
kosztorysowym. Zawiera ona ponadto nastepujace koszty: wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych
robot, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej
UMOoWy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §6 ust. 1, moze ulec zmianie w nast¢pujacych przypadkach:

1) wydania przez Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych w

stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, ktorych warto$¢ przekracza
warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieobjetych dokumentacjg projektowa, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania wykonania czgéci
przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 ust. 1 umowy.

4. Strony ustalaja nastepujacy sposob postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 3 powyzej:



1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich wartos¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym lub roboty o charakterze podobnym do tych robét), a w przypadku braku
mozliwosci zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen jednostkowych
opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach i1 biuletynach dla wojewodztwa
kujawsko - pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robot zamiennych, ktorych warto$¢ przekracza
warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywac si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk,
Wykonawca sporzadzi protokét robot zamiennych, a zmiana wynagrodzenia z niego
wynikajgca potwierdzona zostanie aneksem do umowy. Ponadto:

— rozpocze¢cie wykonania robdt zamiennych moze nastapi¢ po sporzadzeniem wzajemnie
zaakceptowanego protokotu robdt zamiennych;

— w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza warto$ci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi i
przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

2) w przypadku robdt dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji ich
wartosc¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze
podobnym do tych roboét), a w przypadku braku mozliwos$ci zastosowania tych wskazan — na
podstawie  §rednich cen jednostkowych opublikowanych w  specjalistycznych
wydawnictwach i biuletynach dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robo6t dodatkowych odbywac sie¢ bedzie na podstawie negocjacji pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznos$ci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie
aneksem do umowy. Ponadto:

a) rozpoczgcie wykonania robot dodatkowych moze nastgpi¢ po sporzadzeniem wzajemnie
zaakceptowanego protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robdt dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbgdnych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robot w formie pisemnej, z
niezwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy zaptaci za
wykonane roboty po przediozeniu dokumentdéw, o ktorych mowa w pkt 2 powyzej, w
przypadku jezeli koniecznos¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore odpowiada
Wykonawca.

3) taczna wartos$¢ robot dodatkowych i robdt zamiennych, ktorych warto$¢ przekracza wartosé
rozwigzan podstawowych, nie moze przekroczy¢ 15% warto$ci zamowienia podstawowego.

4) w przypadku zaniechania wykonania czes$ci przedmiotu umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie na podstawie
kosztorysu powykonawczego sporzadzonego na podstawie kosztorysu ofertowego
uwzgledniajacego rzeczywiste ilosci wykonanych prac. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robdt zaniechanych, a zmiana



wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do umowy.

5. Podstawg do rozliczenia wykonanych rob6t bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony przez
Wykonawce na podstawie zlozonej oferty oraz obmiaru wykonanych robot z uwzglednieniem
tych samych cen jednostkowych.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ konhcowg wystawiong na
podstawie protokolu odbioru koncowego robot podpisanego bez uwag przez cztonkow komisji
powotanej przez Zamawiajacego do odbioru robot.

7. Nie dopuszcza si¢ dokonywania odbiorow czesciowych robot, ani ptatnosci czesciowych (na
podstawie tzw. faktur czesciowych).

8. Protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony bedzie przez powotang przez Zamawiajacego
Komisje odbiorowa i podpisany przez Kierownika budowy (robot) Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przedstawicicli Wykonawcy, cztonkow Komisji odbiorowej oraz ewentualnie
innych przedstawicieli Zamawiajacego.

9. Platno$¢ koncowa bedzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robot.

10. Zamawiajacy przy dokonywaniu platno$ci za otrzymang faktur¢ z wykazang kwota podatku
VAT stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci (split paymet).

11. Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy wydat dyspozycje
przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy.

12. Za nieterminowg platnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

13. Do faktury, o ktorej mowa w ust. 9, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ o$wiadczenia
Podwykonawcow potwierdzajace otrzymanie wynagrodzenia, wynikajacego z umowy o
podwykonawstwo. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania dowodow zaplaty naleznosci
Podwykonawcom. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi niepotwierdzone przez Podwykonawcow
nalezno$ci, moze wstrzymac¢ zaplate za faktur¢ Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowiagzan
wobec Podwykonawcow. W tym przypadku nie ma zastosowania ust. 12.

§7
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy.

2. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordow, o ktdorych mowa wyzej
Zamawiajacemu lub Inspektorowi nadzoru.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajgcego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika
budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje¢ powykonawcza opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) wymagane dokumenty, protokolty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;



5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wybudowane wyroby budowlane s3
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez kierownika
budowy),

6) kosztorys powykonawczy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci netto i
brutto,

7) inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawcza.

6. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni
roboczych od daty potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowosci Wykonawcy do odbioru
robot.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunig¢cie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmoéwic odbioru do czasu usuni¢cia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
(wady nieistotne) Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie 2z przeznaczeniem (wady istotne),
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
10. W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz w okresie rekojmi, Zamawiajacy jest upowazniony do ich

usunie¢cia na koszt Wykonawcy.

§8
Umowy o podwykonawstwo
1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, z wyjatkiem czgdci robdt zwigzanych z wykonaniem .......... ceneens
gdzie dopuszcza si¢ udzial podwykonawcow. Zawarcie umowy przez Wykonawce; z
podwykonawcami czes$ci robot wymaga zgody Zamawiajgcego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie
obowiazek petienia funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo 1 jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany wraz z czg¢scig dokumentacji
dotyczaca wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo badz w jej
zmianie. Do projektu umowy o podwykonawstwo muszg zosta¢ zataczone oswiadczenia
potencjalnych stron umowy (Wykonawcy 1 odpowiednio podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow) zawierajace zgode na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca badz jej zmiang.

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt
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jej zmiany wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu,
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy
przez Wykonawce z podwykonawcg lub przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentow wskazanych w ust. 4
powyzej bedzie skutkowato wniesieniem przez Zamawiajacego zastrzezen.

. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, ktéorych niespetlnienie spowoduje zgloszenie
Zastrzezen lub sprzeciwu:

a) zakres robot (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okre§lonym w ofercie przez
Wykonawce jako czg§¢ zamoOwienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga
przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakos$ci gorszej niz w ramach
niniejszej umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujgco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
1 wyszczegblnienie prac;

¢) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem

kosztorysowym:;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie umow o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i1 odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢
ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w cze$ciach musi odpowiadaé¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i
nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci);

e) cze$¢ zamowienia, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom swoim zakresem musi odzwierciedla¢ pozycje kosztorysowe
odpowiadajace zakresowi przedstawionemu w kosztorysie ofertowym ztozonym
Zamawiajacemu przez Wykonawce.

f) Zzadna z wartosci pozycji kosztorysowe] ujeta w Kkosztorysie ofertowym zloZzonym
Wykonawcy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, nie moze przekraczaé
warto$ci odpowiadajacej tej pozycji w kosztorysie ofertowym ztozonym Zamawiajacemu
przez Wykonawcg;

g) kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

h) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

i) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu  podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio  dalszych
podwykonawcoéw), w tym w szczegdlnosci wierzytelnoSci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen lub
energii musza by¢ wczesniej wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy 1 beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate
wynagrodzenia dla podwykonawcy;

j) termin wymagalno$ci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy
niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez
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8.

9.

Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

K) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

I) termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ poOzniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

m) w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawarte
klauzule dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie
przewidzianym w niniejszej umowie;

n) odbidr koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi by¢
wcezesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

0) przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

p) okres odpowiedzialno$ci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

q) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

r) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Zamawiajacy, w terminie 7/ dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy 1 do projektu jej zamiany w przypadkach, o ktérych mowa w

ust. 7 powyze;.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo z podwykonawca lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym

podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany wraz z

kompletem dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, w terminie 7 dni od ich

przedtozenia, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany
przez Zamawiajacego.

10. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca

skutkujagca odpowiedzialno$cia Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia wymaga pod
rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego oswiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢
wyrazona w sposob bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ustgpie
poprzedzajacym, pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 4 powyzej. Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez
Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie
ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia
powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw zawartych z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania

Zamawiajagcemu poswiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane 1 ich zmian, w terminie
7 dni od ich zawarcia.

12. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej
zmiany, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo z podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym
podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 12 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w
terminie 7 dni od ich zawarcia, o warto$ci rownej lub wigkszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1 umowy, a jezeli tak obliczona warto$¢ bedzie
wieksza niz 50.000,00 zt brutto - to o warto$ci réwnej lub wickszej niz 50.000,00 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajagcy w terminie 7 dni od
przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi, poinformuje o tym Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W wyznaczonym terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ushlugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 16 powyzej, nastagpi w terminie do 30 dni od
dnia dorgczenia Zamawiajgcemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej] mowa w ust. 16 powyzej. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajgcemu pisemne uwagi
dotyczace zasadno$ci bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 powyzej, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
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22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 16 powyzej, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 16 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za dobdér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod
wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich
wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing
odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy

(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentéw 1 informacji uzasadniajagcych zasadno$¢ i1 wysoko$¢ wynagrodzenia dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ustepie poprzedzajagcym. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 27 powyzej, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
b) Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

c) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

d) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czeSci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
calg zaptacong podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy kwote¢ wraz z odsetkami
liczonymi, jak za opoznienie w zaptacie naleznosci cywilnych, od dnia zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz
pokryje wszelkie koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy,
przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego Wwynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647 § 5 Kodeksu
Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadac
zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z odsetkami liczonymi, jak za opdZnienie w zaplacie
naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajagcemu oraz wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi, w
catosci od Wykonawcy.

31. Zamawiajacy moze potracic swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej

wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

32. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa W nhiniejszym paragrafie.

§9
Konsorcjum
(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadaja solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie

N

przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Uczestnicy konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia ............... roi

petnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partnerdow konsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dzialajacym w imieniu 1 na rzecz dowolnego badz wszystkich partneréw
konsorcjum oraz do prowadzenia caloksztattu spraw zwigzanych z realizacjg umowy jest

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokos$ci 5% ceny brutto wskazanej w ofercie, co stanowi kwote
............................................... ZEH(STOWNIC: ..o )l

. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi w formie:. .
. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nlenalezytego wykonama

umowy.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone

Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia (kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi) — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady 1 gwarancji jakoSci.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, na okres

....... miesiecy. Strony rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady do
okresu gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

. Zamawiajacy zwroci wptacong kwote zabezpieczenia umowy wraz z odsetkami pomniejszonymi

o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizj¢ bankowa za przelew pienigdzy na rachunek
Wykonawcy. Whniesione zabezpieczenie przechowywane jest na osobnym koncie inwestycyjnym
I oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej ustalonej umownie przez Bank Spotdzielczy
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oddziat w Brodnicy.

7. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania ~umowy wniesione w  formie  gwarancji
bankowej/ubezpieczeniowej, zostanie zwrdcone na ponizszych zasadach:

1) niewykorzystana kwota zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
ustanowionej w okresie realizacji umowy bedzie zwolniona w terminie 30 dni od odbioru
koncowego przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy, przy czym warunkiem koniecznym
zwrotu tej gwarancji, bedzie zlozenie przez Wykonawce najpdzniej w 14 dniu przed uptywem
waznosci niniejszej gwarancji, gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej ustanowionej na okres
rgkojmi, w wysokosci 30% zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, na warunkach
okreslonych w niniejszym paragrafie, co oznacza, ze Zamawiajacy w przypadku nie ztozenia
gwarancji na okres rekojmi ma prawo wystapi¢ do banku/ubezpieczyciela z zadaniem zaptaty
kwoty nie ustanowionej gwarancji w wysokosci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w ust. 1,

2) niewykorzystana kwota zabezpieczona w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
ustanowionej w okresie rekojmi zostanie zwolniona nie p6zniej niz w 15 dniu po uplywie
okresu rekojmi,

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie porgczenia
bankowego postanowienia umowy odnoszace si¢ do gwarancji bankowej/ubezpieczeniowe;j
stosuje si¢ odpowiednio.

9. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie
lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

10. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorej mowa w §11 ust. 4 pkt 1, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

11. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 2
ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ zabezpieczenie najpozniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

12. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w § 7 ust. 1 warto$¢ przedmiotu Umowy
ulegnie zwigkszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwigkszy¢
odpowiednio.

§11
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) nie dotrzymania terminu wykonania umowy w wysokos$ci 0,1% wartosci przedmiotu umowy
brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) nieterminowego usuni¢gcia wad stwierdzonych w czasie odbioru koncowego przedmiotu
umowy lub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
zwtloki liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

3) odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% warto$ci
przedmiotu umowy;,

4) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10% warto$ci niezaptaconego Iub nieterminowo zaptaconego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

5) W przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3000 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt umowy lub jego zmiang,

6) W przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3000 zl za kazdg nieprzedtozong umowe lub
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jej zmiang,

7) nie ztozenia w przewidzianym terminie wykazu, o ktorym mowa w §4 ust. 2 pkt 2 umowy w
wysokosci 2000 zt (kara moze by¢ nakladana po raz kolejny, jezeli Wykonawca pomimo
wezwania ze strony Zamawiajacego nadal nie przedktada wykazu),

8) za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci wskazane w
§ Lust. 1 umowy — kare¢ umowng w wysokosci 5000 zl,

9) za nieprzedstawienie dowodoéw wskazanych w § 4 ust. 2 pkt 4 umowy w wysokosci 1000 zt za
kazdy dzien opdznienia.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potracenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu
cywilnego powstalej nalezno$ci z tytutu kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1. Jednoczesnie
Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze nie zostalo ztozone pod wplywem bledu, ani nie jest
obarczone jakakolwiek inng wadg oswiadczenia woli skutkujaca jego niewaznoscia.

3. Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z platnosci naleznej
Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwloki w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wartosci przedmiotu umowy
brutto za kazdy dzien opdznienia,

2) nieprzystgpienia przez Zamawiajacego do odbiorow robot zgtoszonych przez Wykonawce,
potwierdzonych przez Inspektora nadzoru, w terminie okreslonym umowg w wysokos$ci
0,1 % wartosci przedmiotu umowy brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) tytutlu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5% warto$ci przedmiotu umowy brutto Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach ogélnych. Laczna wartos¢ kar
umownych natozonych na wykonawce nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia brutto.

§12
Umowne prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy gdy:

1) wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonana czesci
umowy,

2) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajg¢cia majatku Wykonawcy,

4)  Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, mimo

wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie,
2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i winno
by¢ przekazane Wykonawcy w terminie 14 dni przed terminem odstapienia.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.
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4. Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn za ktore Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci oraz niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

§13
Zmiana umowy

1. Zakazuje si¢ zmian istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.

2. Zamawiajacy okresla zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy pzp przewiduje nastgpujagce zmiany
postanowien umowy, w zakresie i na nast¢pujacych warunkach.
1) zmiany umowy o charakterze ogolnym:

a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiajagcego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
b) zmiana os6b wystepujacych po stronie Zamawiajacego/Wykonawcy, w tym kadry
kierowniczej budowy/rob6t i nadzoru.
W przypadku oséb sprawujacych funkcje kierownicze nad realizacja umowy ze strony
Wykonawcy zmiana ktorejkolwiek z 0s6b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
1 zaakceptowana pisemnie przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang wytacznie
wtedy, gdy uprawnienia budowlane oraz do$wiadczenie tych oséb beda co najmniej takie
same jak wymagane w SWZ w stosunku do tych osob,
¢) zmiana bedaca skutkiem poprawy oczywistej omytki,
d) zmiana Wykonawcy pod warunkiem potaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile
nowy Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg istotnych zmian umowy,
e) zmiana lub rezygnacja z Podmiotu Udostepniajacego Zasoby (PUZ) na etapie realizacji
zamoOwienia, za pomocg ktorego Wykonawca wykazal spelnianie warunkow udzialu
w postepowaniu. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, iz proponowany inny PUZ lub Wykonawca samodzielnie, spetnia warunki
udzialu w postgpowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.
f) zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, mozliwa jest zmiana
podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacja z udziatu
podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zamiana moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu
w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen podwykonawcy wobec
Wykonawcy z tytutu realizacji robot budowlanych. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,
na zasobach ktoérego Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkéw udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca
wykaze spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania
o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce,
g) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktorych mowa wart. 357 1 k.c. - Jezeli powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunkow spetnienie swiadczenia bytoby polaczone z nadmiernymi
trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razaco strata, czego strony nie przewidziaty przy
zawarciu umowy, sagd moze po rozwazeniu interesOw stron, zgodnie z zasadami wspolzycia
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spotecznego, oznacza¢ sposdéb wykonania zobowigzania, wysokos$¢ $wiadczenia lub nawet
0rzec 0 rozwigzaniu Umowy,

2) zmiany umowy w zakresie materialow, parametréw technicznych, technologii wykonania
robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nast¢pujacych
sytuacjach:

a) w przypadku koniecznoS$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze stwierdzonych wad w tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

b) w przypadku konieczno$ci realizacji robot wynikajagcych z  wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo,

c) w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania
elementow robdt. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku gdy, proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a
Wykonawca nie bedzie zadat zwigkszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzor autorski /projektanta/,
uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajacego. Powyzsza zmiana nie
dotyczy terminu zakonczenia robot.

d) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

3) zmiany umowy wplywajace na termin wykonania zamowienia w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z SST, potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika
budowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na
realizacje zamowienia o ilo$¢ dni, w ktorych te warunki wystapig ale nie wiecej niz 14 dni
kalendarzowych,

b) wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

c) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych jezeli terminy ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji umowy, a ktorych konieczno$ci zlecenia Zamawiajgcy nie mogl przewidzie¢ w
chwili sporzadzenia specyfikacji warunkow zamowienia i w chwili zawarcia umowy,

d) prace obje¢te umowa, zostaty wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych
kolizji,

f) zmiany przepiséw prawa,

g) sity wyzszej.

4) zmiany umowy wptywajace na wynagrodzenie, mogg wystapi¢ w nastepujacych przypadkach:

a) zmiang obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug (VAT) oraz zmiang

obowiazujacych przepisOw prawa.

b) wystgpienia dodatkowych robdt budowlanych na mocy art. 455 ust. 1 pkt 3 pkt 4 oraz ust.

2 ustawy Pzp,
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5) szczegodlne zasady zmiany umowy wynikajace z okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem
COVID-19, zgodnie z ustawg z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych:

a) Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w art. 15r w/w ustawy, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, w
uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4
ustawy pzp, w szczegolnosci przez:

- zmiang terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

- zmiang¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

- zmian¢ zakresu §wiadczenia wykonawcy 1 odpowiadajacg jej zmiang wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany
kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% warto$ci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktorych
mowa w pkt a) moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, zamawiajacy, w uzgodnieniu
z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z pkt a).

3. Wskazane powyzej zmiany moga by¢ wprowadzone, jedynie w przypadku jezeli obydwie strony
umowy zgodnie uznaja, ze zaszty wskazane okoliczno$ci oraz wprowadzenie zmian jest konieczne
dla prawidtowej realizacji zamowienia

§14

PRZEPISY SZCZEGOLNE W ZWIAZKU Z COVID-19, zgodnie ustawa z dnia
2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem,
przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywolanych
nimi sytuacji kryzysowych (art. 15r, art. 15 r?).

1. Strony umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych, niezwlocznie, wzajemnie informujg si¢ o wptywie
okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile
taki wptyw wystgpil lub moze wystgpic. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do
informacji, o ktérej] mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktoére moga
dotyczy¢ w szczegdlnosci

1) nieobecnosci pracownikow lub 0sob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gtoéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowiazek podjecia okreslonych
czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktérych mowa w art.11
ust. 1-3;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materialow, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja mozliwos¢
wykonania umowy;
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6) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotycza one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktérej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystagpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktoérej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentow,
0 ktorych mowa w ust. 1 i1 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej
stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznos$ci, o ktoérych
mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia
lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdérych
mowa w ust. 1, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu
z wykonawca dokonuje zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w
szczegblnosci przez:

1) zmiang terminu wykonania umowy lub jej cze$ci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

3) zmiang¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang¢ wynagrodzenia
wykonawcy

—o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejna zmiang nie przekroczy 50% warto$ci
pierwotnej umowy.

4a.W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych
mowa w ust. | moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktoérej mowa w ust. 1,
zamawiajacy w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 4.

5. Jezeli umowa w sprawie zamdwienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej ksztaltujace
sytuacje¢ wykonawcy, niz wynikatoby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje si¢ te postanowienia,
z zastrzezeniem, ze okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1,
nie moga stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od
umowy.

6. Jezeli umowa w sprawie zamoOwienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytutu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie z powodu oznaczonych okolicznosci, strona umowy, o ktérej mowa w ust. 1, w
stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3, przedstawia wpltyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw zmiany umowy zgodnie z ust.
4, na zasadno$¢ ustalenia 1 dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

7. Wykonawca 1 podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptyna¢ lub wplywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktora jest
zwigzana z wykonaniem zamoOwienia publicznego lub jego cze$ci, uzgadniaja odpowiednia
zmiang tej umowy, w szczegolnosci moga zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposob wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta obejmuje czg$¢
zamoOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca 1 podwykonawca
uzgadniaja odpowiednig zmian¢ taczacej ich umowy, w sposob zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z ust. 4, przez wykonawcg.

9. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogloszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory obowigzywal jako ostatni,
zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na wypadek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z
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innych jego wierzytelnos$ci, a takze nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w zwiagzku z ktoérym zastrzezono t¢ kare,
nastgpito w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

10. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii ogltoszonego w
zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory obowigzywal jako ostatni,
bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 9, nie rozpoczyna
si¢, a rozpoczety ulega zawieszeniu. Uplyw terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, moze
nastgpi¢ nie wczesniej niz po uplywie 120 dni od dnia odwotania tego ze stanow, ktory
obowigzywat jako ostatni.

11. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa w
okresie, o ktorym mowa w ust. 9, zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia, o ktorym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed uptywem
wazno$ci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedluzy jego wazno$¢ lub wniesie nowe
zabezpieczenie, ktorego warunki zostang zaakceptowane przez zamawiajgcego.

12. W przypadku gdy termin wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa w
okresie miedzy 91. A 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu
epidemii, termin waznosci tego zabezpieczenia przedtuza si¢, z mocy prawa, do 120 dnia po
dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19.

13. Obliczajac terminy, o ktérych mowa w ust. 9-11, dzien odwotania ogloszenia stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do tych termindw.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie doj$cia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi,
ustawy Prawo zaméwien publicznych i1 inne obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do
przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego 1
inne obowigzujace przepisy prawa.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadza si¢ w czterech egzemplarzach, w tym: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

KONTRASYGNATA
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