PRACOWNIA PROJEKTOWA "dib" 14-200 ltawa, Dziarny 49
tukasz Zieli aski

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI @ Przebudowa z rozbudowg czesci drogi gminnej nr 080216C w miejscowosci Zbiczno

ADRES INWESTYCJI : Gmina Zbiczno, obreb 0014 Zbiczno, dz. nr 160/2, obreb 0015 Zmijewko, dz. nr 30; 31/3; 31/4; 31/5; 35/1;
61/1

INWESTOR : Gmina Zbiczno

ADRES INWESTORA  :  87-305 Zbiczno, Zbiczno 140

KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikcji technicznej

BRANZA . Drogowa CPV 45 23 31 20-6

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2021r.

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

SPORZADZIt: Kosztorysant: tukasz Zielinski

Data opracowania
10.06.2021r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Zbiczno
Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto ¢
we
1 2 3 4

1 1-7 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,
ziemne

2 8-18 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstaw owe,
podbudowy i nawierzchnie

3 19-19 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie

4 20-25 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nczeniowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pkt. gtdwne, repery, geodeta, wyko- |ha 6.000
d.1l nawca
2|/D-01.01.01 |Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode- |ha 6.000
d.l zyjna w trakcie budowy
3|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy |km 1.000
d.1
4/D-01.02.02 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gruboscido |m3 600.000
d.l 15 cm z wywozem
5|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi z m3 402.000
d.l transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktado-
wisko wskazane przez Inwestora do 3 km
6/D-02.00.01 |Dowo6z gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3 14.000
d.1
7|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m |m3 416.000
d.l spycharkami w gruncie kat. I-I|
2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstaw owe, podbudowy i nawierzchnie
8/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 5155.000
d.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
9|D-08.01.01b |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm |m 38.000
d.2 na podsypce cementowo-piaskowej
10|D-08.01.01b |Lawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3 2.660
d.2
11|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 5155.000
d.2 chanicznie - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
15cm
12|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego me- |m?2 4954.200
d.2 chanicznie - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu
10cm
13|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulep- |m?2 4950.200
d.2 szonej
14|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4954.200
d.2
15|D-05.03.05b |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 |m?2 4753.400
d.2 W (0/16) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po za-
geszcz. 3cm
16|D-04.03.01a |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszo- |m?2 4853.400
d.2 nej (bitum)
17|D-04.03.01a |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4853.400
d.2
18|D-05.03.05a |[Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 |m?2 4753.000
d.2 S (0/11) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 3 cm wraz z regulacjg pionowag studni i zaworéw
3 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
19|D-04.04.02 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm |m2 1453.500
d.3 przy krawedzi jezdni szer. 75 cm - grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
4 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko nAczeniowe
20|D-06.01.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Po- |m?2 3000.000
d.4 rzgdkowanie terenu wokét.
21|D-04.04.02 |Uzupehienie zjazdéw poza pasem drogowym. Nawierzch-|m?2 114.000
d.4 nia z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowa-
nego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20 cm
22|D-08.05.01 |Utozenie $ciekéw tréjkatnych przy krawedzi jezdni m 25.000
d.4
23|D-08.05.01 |Ulozenie Sciekéw skarpowych z prefabrykatow korytko-  |m 2.000
d.4 wych o grub. 15 cm na podsypce cem.- piask. grub. 10
cm z zabrukowaniem wylotu 2x2m
24|D-07.02.01a |Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych szt. 8.000
d.4
25|D-07.02.01a |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 10.000
d.4 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




Zbiczno

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec
techn
1 CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe,  ziemne
1|D- Roboty pomiarowe - pkt. gtéwne, repery, geodeta, wykonawca ha
d.1/01.01.
01
(1000.00*60.00)/10000 ha 6.000
RAZEM 6.000
2|D- Pomiar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy ha
d.1/01.01.
01
(1000.00*60.00)/10000 ha 6.000
RAZEM 6.000
3|D- Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy km
d.1/01.01.
01
1.0 km 1.000
RAZEM 1.000
4|/D- Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15 cm z wywozem m3
d.1/01.02.
02
[(1000.0*2.00)*0.15]*2 m3 600.000
RAZEM 600.000
5|D- Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi z transp.urobku samochod.samo- |m3
d.1/02.01. |wytadowczymi na sktadowisko wskazane przez Inwestora do 3 km
01
402.0 m3 402.000
na podstawie programu roblin
RAZEM 402.000
6|D- Dowdz gruntu zageszczalnego z zasypaniem m3
d.1/02.00.
01
14.0 m3 14.000
RAZEM 14.000
7|\D- Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.1/02.03. |I-II
01
416.0 m3 416.000
na podstawie programu roblin
RAZEM 416.000
2 CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstaw owe, podbudowy i nawierzchnie
8|D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|04.01. |wierzchni w gruncie kat. I-1V
01
(1000.00*5.00)+(4.00*5.50) m?2 5022.000
jezdnia
12+12+5+2+5.5+5+3+5+6+4+3.5+7.5+8+9+6.5+6.5+10.5+7.5+7.5+7 m2 133.000
Zjazdy
RAZEM 5155.000
9|D- Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|08.01. |piaskowej
01b
38.0 <+3> m 38.000
RAZEM 38.000
10|D- tawa pod krawezniki C 12/15 z oporem (B-15) m3
d.2|08.01.
01b
38.0*0.07 m3 2.660
RAZEM 2.660
11|D- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o |m?2
d.2|04.04. |grubosci po zageszczeniu 15 cm
02
(1000.00*5.00)+(4.00*5.50) m?2 5022.000
jezdnia
12+12+5+2+5.5+5+3+5+6+4+3.5+7.5+8+9+6.5+6.5+10.5+7.5+7.5+7 m2 133.000
Zjazdy
RAZEM 5155.000
12|D- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna o |m?2
d.2|04.04. |grubosci po zageszczeniu 10 cm
02
(1000.00*4.80)+(4.00*5.30) m?2 4821.200




Zbiczno

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec
techn.
jezdnia
12+12+5+2+5.5+5+3+5+6+4+3.5+7.5+8+9+6.5+6.5+10.5+7.5+7.5+7 m2 133.000
Zjazdy
RAZEM 4954.200
13|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2|04.03.
Ola
(1000.00*4.80)+(4.00*4.30) m2 4817.200
jezdnia
12+12+5+2+5.5+5+3+5+6+4+3.5+7.5+8+9+6.5+6.5+10.5+7.5+7.5+7 m2 133.000
Zjazdy
RAZEM 4950.200
14|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/04.03.
Ola
(1000.00*4.80)+(4.00*5.30) m2 4821.200
jezdnia
12+12+5+2+5.5+5+3+5+6+4+3.5+7.5+8+9+6.5+6.5+10.5+7.5+7.5+7 m2 133.000
Zjazdy
RAZEM 4954.200
15/D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wigza- |m2
d.2|05.03. |ca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm
05b
(1000.00*4.60)+(4.00*5.10) m2 4620.400
jezdnia
12+12+5+2+5.5+5+3+5+6+4+3.5+7.5+8+9+6.5+6.5+10.5+7.5+7.5+7 m2 133.000
Zjazdy
RAZEM 4753.400
16|D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2/04.03.
Ola
(1000.00*4.60)+(4.00*5.10) m2 4620.400
jezdnia
12+12+5+2+5.5+5+3+5+6+4+3.5+7.5+8+9+6.5+6.5+10.5+7.5+7.5+7 m2 133.000
zjazdy
20.0*5.0 m2 100.000
naktadka na DP Nr 1805C
RAZEM 4853.400
17|D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2/04.03.
Ola
(1000.00*4.60)+(4.00*5.10) m2 4620.400
jezdnia
12+12+5+2+5.5+5+3+5+6+4+3.5+7.5+8+9+6.5+6.5+10.5+7.5+7.5+7 m2 133.000
zjazdy
20.0*5.0 m2 100.000
naktadka na DP _Nr 1805C
RAZEM 4853.400
18|D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S (0/11) - warstwa $cieral- |m2
d.2|05.03. |na asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm wraz z regulacjg pionowa studni i zaworéw
05a
(1000.00*4.50)+(4.00*5.00) m2 4520.000
jezdnia
12+12+5+2+5.5+5+3+5+6+4+3.5+7.5+8+9+6.5+6.5+10.5+7.5+7.5+7 m2 133.000
zjazdy
20.0*5.0 m2 100.000
naktadka na DP Nr 1805C
RAZEM 4753.000
3 CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie
19|D- Nawierzchnia z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawedzi jezdni szer. |m?2
d.3|04.04. |75 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
02




Zbiczno

PRZEDMIAR

L Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p. | spec
techn.
[(1000.0*0.75)*2]-(62.0*0.75) m?2 1453.500
RAZEM 1453.500
4 CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupetniaj ace i wyko Aczeniowe
20|D- Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porzgdkowanie terenu wokot. m2
d.4|06.01.
01
(1000.00*1.50)*2 m?2 3000.000
RAZEM 3000.000
21|D- Uzupetnienie zjazdéw poza pasem drogowym. Nawierzchnia z kruszywa tamanego |m?2
d.4/04.04. |(niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 20
02 cm
(3.0*2.0)*19 m?2 114.000
RAZEM 114.000
22|D- Ulozenie Sciekow tréjkatnych przy krawedzi jezdni m
d.4|08.05.
01
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
23|D- Ulozenie Sciekow skarpowych z prefabrykatéw korytkowych o grub. 15 cm na pod- |m
d.4|08.05. |sypce cem.- piask. grub. 10 cm z zabrukowaniem wylotu 2x2m
01
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
24|D- Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.4|07.02.
Ola
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
25|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.4|07.02. |cyjnych
Ola
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32669




