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OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj.dz.U. 
nr 207 z 2003r.poz.2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt 
budowlany termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Zbiczno oraz budowa 
pochylni dla niepełnosprawnych w miejscowości, Zbiczno, dz. nr 177 został 
wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

Projektant :        mgr inż. Zdzisław Świerczyński 
           upr. BP-RN-V/30/TO/84 
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1. ZAKRES ROBÓT 
 

Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację budynku Urzędu Gminy Zbiczno w 
miejscowości Zbiczno, gmina  Zbiczno na działce nr 177. Przewidywane są do 
wykonania roboty ogólnobudowlane : prace murowe i  wykończeniowe oraz 
instalacyjne : wewnętrzne. 

 
2. ISTNIEJĄCE OBIEKTY  
 

Istniejący obiekt modernizowany zlokalizowany jest na działce zabudowanej , na 
terenie zurbanizowanym, w zabudowie obrębu wsi Zbiczno, przyległej do drogi 
publicznej -powiatowej.  Najbliższy obiekt sąsiadujący znajduje się w odległości ok. 
10 m. 

 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

 
      Nie występują. 

 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT. 
 

 Typowe zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych : 
nieprawidłowości przy stosowaniu rusztowań, sprzętu budowlanego i elektronarzędzi, 
przy pracach montażowych i rozładunkowych przy użyciu dźwigów, robotach 
ziemnych brak stosowania środków ochrony indywidualnej. 

 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych (praca na 

rusztowaniach, roboty montażowe przy użyciu dźwigu) należy przeprowadzić 
instruktaż na stanowisku pracy określając potencjalne zagrożenia oraz sposoby 
zabezpieczenia przed ich skutkami i stosowanie środków ochrony osobistej. 

 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
 

a) Przestrzeganie przepisów BHP, stosowanie indywidualnych środków ochrony. 
b) Zapewnienie możliwości szybkiego wezwania pomocy w razie wypadku przy pracy  

(np. łączność telefonem komórkowym 
 

 

 



 

 

OPIS TECHNICZNY 

 
OPRACOWANIE:  

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu termomodernizacji budynku Urzędu 

Gminy w Zbicznie oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych. 

 

LOKALIZACJA:  

dz. nr 177  

Zbiczno 140 

87-305 Zbiczno 

 

INWESTOR:  

Urząd Gminy w Zbicznie 

87-305 Zbiczno 140 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY:  

-  Umowa z Inwestorem, 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Polska Norma PN – EN ISO – 6946:1999 „Komponenty budowlane i elementy 

budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”, 

- Polska Norma PN – EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”, 

- Polska Norma PN – B – 20132:2005 „ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.”, 

- Polska Norma PN – EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”, 

- Polska Norma PN – EN 13499:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”, 

- Instrukcja ITB 334/02 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków”, 

- Kryteria oceny jakości wykonania bezspoinowego systemu ocieplania ścian 

zewnętrznych budynków” – Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Certyfikacji, wydanie I, 

lipiec 2002, 



 

- Aprobaty Techniczne ITB dotyczące wybranych systemów dociepleń, 

- Materiały pomocnicze, instrukcje i karty produktów producenta zestawu dotyczące 

w/w systemów dociepleń oraz wchodzących w ich skład wyrobów, 

- Wizja lokalna w miejscu inwestycji, 

-  Inwentaryzacja budynku 

- Dokumentacja fotograficzna budynku, 

 

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: 

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w 

Zbicznie. Projekt zawiera ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia, ścian zewnętrznych 

podziemia, stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie 

pochylni zewnętrznej przystosowującej obiekt do korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

W ramach projektu (wg odrębnego opracowania) przewidziano wymianę źródeł światła 

(wewnętrzne i zewnętrzne) na ledowe oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej 

Celem opracowania jest dostosowanie termoizolacyjności przegród zewnętrznych 

budynku do przepisów, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku, i które dotyczyć 

będą obiektów użyteczności publicznej. Przewiduje się zastosowanie zewnętrznego 

zespolonego systemu ocieplania ze styropianem, co zapewni zmniejszenie strat energii 

cieplnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Zakres opracowania obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych (w części podziemia i 

nadziemia), stropodachu, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami 

towarzyszącymi.  

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:  

Przedmiotowy obiekt skomponowany jest z prostej bryły na planie prostokąta. Obiekt 

o trzech kondygnacjach nadziemnych, oraz częściowo podpiwniczony. Obiekt wybudowany 

w 1936 roku, jako dwukondygnacyjny. W 1977 roku nadbudowane zostało II piętro obiektu, 

oraz wymieniono stropy drewniane na stropy prefabrykowano - monolityczne DZ-3.  

Wejście główne do budynku znajduje się od strony wschodniej, i wychodzi 

bezpośrednio na chodnik przy drodze powiatowej. Przed wejściem głównym zlokalizowany 

jest parking zewnętrzny. Od strony północnej i południowej znajdują się drogi wewnętrzne, a 

od strony zachodniej zlokalizowany jest parking dla pracowników oraz drugie, tylne wejście 

do budynku. Teren wokół obiektu wyłożony kostką brukową, częściowo ogrodzony.  

Na dachu Urzędu Gminy zamontowany jest maszt antenowy.  



 

Obiekt ogrzewany poprzez własną kotłownię na ekogroszek, zlokalizowaną w piwnicy od 

strony południowej. 

 
Konstrukcja budynku. 

Fundamenty budynku kamienne. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegły 

pełnej. Ściany piwnic, parteru oraz I piętra grubości 51cm, w nadbudowanej części grubości 

38cm. Budynek nie ocieplony. Strop nad piwnicą typu Kleina, nad pozostałymi 

kondygnacjami oraz stropodachem typu DZ-3. Dach płaski, dwuspadowy, pokryty papą. 

Kominy murowane. Na dachu obróbki z blachy malowanej. Rynny i rury spustowe z blachy 

powlekanej. Stolarka okienna z PCV oraz częściowo drewniana. Parapety zewnętrzne z 

blachy, wewnętrzne z PCV. Drzwi zewnętrzne z PCV. Drzwi wewnętrzne płytowe i 

drewniane. Klatki schodowe wewnątrz budynku wykonane na płycie żelbetowej 

monolitycznej oparte na belkach spocznikowych. 

 
Fot. 1. Wejście główne do budynku. 

 



 

 
 Fot. 2. Widok elewacji frontowej. 

 

                
Fot. 3. Widok elewacji bocznej I   Fot. 4. Widok elewacji bocznej II 

 
 
            



 

               
Fot. 5. Widok elewacji tylnej  
 

 
Fot. 5. Widok elewacji tylnej  
 

 
STAN TECHNICZNY BUDYNKU: 

- Elementy konstrukcyjne budynku w dobrym stanie technicznym 

- Stan elewacji jest dobry - w kilku miejscach widoczne odpryski i zawilgocenia 

- Stan pokrycia dachowego jest niewystarczający- liczne przecieki, obróbki blacharskie do 

wymiany 

- Stan kominów jest zły- liczne ubytki w tynkach, czapkach betonowych- do kompleksowej 

naprawy  

- Parametry izolacyjności termicznej ścian - nie spełniają warunków normy cieplnej  

- Parametry izolacyjności termicznej stropodachu - nie spełniają warunków normy cieplnej  

- Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – do wymiany 



 

 - Stolarka okienna budynku spełnia bieżące wymogi 

- Okienka piwniczne i drzwi wejściowe kwalifikowane do wymiany 

- W związku z dociepleniem ścian piwnicznych przebudowane zostaną schody wejściowe 

zewnętrzne wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

ZAKRES I RODZAJ PLANOWANYCH PRAC: 
 
roboty budowlane 

• wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomoca metody „lekkiej-mokrej” np. w 

systemie Caparol lub równoważny, Jako materiał izolujacy zastosowano styropian 

przyklejony do ścian zewnętrznych i zabezpieczony cienkowarstwowym tynkiem 

silikonowym, (cokół z tynku mozaikowego) 

• całkowita wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej 

• częściowa wymiana stolarki okiennej 

• remont pokrycia dachowego z płyt termoizolacyjnych typu PIR, gr. 2x8cm, + papa 

podkładowa SBS gr. 4 mm + papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS gr. 5,2 mm . 

wraz z  systemem odwodnienia budynku (rynien i rur spustowych – system 120/90 mm z 

blachy powlekanej poliestrem), gr. blachy 0,50 mm wraz z przebudową kominów powyżej 

połaci dachowej 

• wymiana wyłazu dachowego  

• wymiana parapetów - blacha powlekana poliestrem, gr. 0,50 mm 

• podwyższenie ścian attyki wraz z dociepleniem ściany płytą PIR (Eurothene Bi-4 lub 

równoważną) wraz z obróbkami 

• przebudowa schodów wejściowych do budynku 

• wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

• inne roboty wynikające z technologii robót 

 

roboty instalacyjne elektryczne 

• remont kapitalny instalacji odgromowej 

• wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (oprawy ledowe) 

• wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 11,825 kW 

• inne roboty wynikające z technologii robót 

 
 
OBLICZENIA CIEPLNE: 
Wymagania i parametry przenikalności cieplnej obiektu: 

 (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, Poz. 690, z 

późniejszymi zmianami):   



 

Kondygnacje biurowe (temperatura pomieszczenia ogrzewanego ti= 20°C) 

Lp. Rodzaj przegrody 

Temperatura 

obliczeniowa w 

pomieszczeniu 

ti [°C] 

Współczynnik 

przenikania 

ciepła UC(max) 

[W/m2×K] 

*od 1 stycznia 

2021 roku 

1 
Ściana zewnętrzna (stykająca się z powietrzem 

zewnętrznym) 
≥ 16 0,20 

2 
Ściana zewnętrzna (nie stykająca się z 

powietrzem zewnętrznym) 
< 8 0,90 

3 Stropodach ≥ 16 0,15 

4 Okna ≥ 16 0,9 

5 Drzwi zewnętrzne, wejściowe - 1,3 

 
 

1. Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa, nadziemna. 

1.1 Przyjęte materiały ściany zewnętrznej: 

- Tyk cienkowarstwowy silikonowy na siatce gr. 0,2 cm, 

- Styropian EPS 70 038 gr. 20 cm, 

- Ściana istniejąca cegła pełna gr. 38cm (wariant mniej korzystny - II piętro), 

- Tynk cementowo - wapienny gr. 2 cm. 

 

1.2 Obliczenie całkowitego oporu cieplnego dla RT dla ściany zewnętrznej nadziemia: 
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Nr Warstwa d [m] λ [W/mK] R [m2*K/W] 

1 opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni Rse - - 0,040 

2 tynk cienkowarstwowy silikonowy 0,002 0,820 0,002 

3 płyta styropianowa EPS70  0,18 0,038 4,737 

4 cegła pełna   0,38 0,770 0,494 

5 tynk cementowo – wapienny 0,02 0,820 0,024 

6 opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni Rsi - - 0,130 

   suma RT 5,427 

 

1.3 Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U: 
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1.4 Obliczenie poprawionego współczynnika przenikania ciepła Uc: 

UUU c   

obliczenie członu korekcyjnego U : 

rfg UUUU   , gdzie: 

gU - poprawka z uwagi na pustki powietrzne (nie dotyczy - łączenie izolacji na zakład), 

fU - poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne (nie dotyczy łączniki z tworzywa), 

rU - poprawka z uwagi na wpływ opadów dla dachu o odwróconym układzie warstw (nie 

dotyczy). 

 

0 fU  

stąd, poprawiony współczynnik przenikania ciepła Uc: 


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2. Ściana zewnętrzna dwuwarstwowa, piwnicy. 

2.1 Przyjęte materiały ściany piwnicznej: 

- Styropian EPS 70 038 gr. 14 cm, 

- Ściana istniejąca cegła pełna gr. 51cm, 

- Tynk cementowo - wapienny gr. 2 cm. 

 

2.2 Obliczenie całkowitego oporu cieplnego dla RT dla ściany piwnic:   
Nr Warstwa d [m] λ [W/mK] R [m2*K/W] 

2 płyta styropianowa EPS70  0,14 0,038 3,684 

3 cegła pełna   0,51 0,770 0,662 

4 tynk cementowo – wapienny 0,02 0,820 0,024 

5 opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni Rsi - - 0,130 

   suma RT 4,500 

 

2.3 Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U: 
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
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WU C 2(max)2 90,0222,0  

 



 

3. Stropodach. 

3.1 Przyjęte materiały stropodachu: 

Dach istniejący: 

- Tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm 

- strop DZ-3 gr. 24cm, 

- folia paroizolacyjna, 

- żużel granulowany ze spadkiem, średnia gr. 25 cm, 

- szlichta betonowa gr. 3cm, 

- 2x papa asfaltowa, 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia. 

Termomodernizacja dachu: 

- płyta termoizolacyjna typu PIR, powlekana folią aluminiową gr. 16cm, mocowana 

mechanicznie za pomocą łączników teleskopowych, 

- papa podkładowa SBS gr. 0,4cm z włókniną poliestrową o gramaturze 180 g/m2 mocowana 

za pomocą łączników teleskopowych 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia SBS gr. 5,2 mm z włókniną poliestrową o 

gramaturze 250 g/m2 mocowana za pomocą zgrzewania. 

 

3.2 Obliczenie całkowitego oporu cieplnego dla RT dla stropodachu:  
Nr Warstwa d [m] λ [W/mK] R [m2*K/W] 

1 opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni Rse - - 0,040 

2 papa termozgrzewalna 0,0052 0,18 0,029 

3 papa podkładowa 0,004 0,18 0,022 

4 płyta PIR 0,16 0,023 6,956 

5 1 x papa termozgrzewalna 0,0052 0,18 0,029 

6 szlichta betowa  0,03 1,000 0,030 

7 żużel granulowany 0,25 0,200 1,25 

8 folia paroizolacyjna - - - 

9 strop DZ-3 - - 0,230 

10 tynk cementowo – wapienny 0,02 0,820 0,024 

11 opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni Rsi - - 0,100 

   suma RT 8,71 

 

3.3 Obliczenie współczynnika przenikania ciepła U: 
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3.4 Obliczenie poprawionego współczynnika przenikania ciepła Uc: 
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fU - poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne (nie dotyczy łączniki z tworzywa), 

0,0 fU  

stąd, poprawiony współczynnik przenikania ciepła Uc: 
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4. Stolarka okienna. 

Istniejącą stolarkę okienną drewnianą należy wymienić na okna PCV, klasa profilu A, kolor 

obustronnie biały, szkło pakiet 3-szybowy. Współczynnik przenikania ciepła Umax dla całego 

okna nie może być większy niż 0,9 W/m2K. 

 

5. Stolarka drzwiowa. 

Istniejącą stolarkę drzwiową zewnętrzną (na parterze) należy wymienić na stolarkę 

aluminiową z przekładką termiczną, z pełnym przeszkleniem, wyposażoną w obustronny 

pochwyt oraz na drzwi stalowe (do piwnicy) Współczynnik przenikania ciepła Umax dla 

całych drzwi nie może być większy niż 1,3 W/m2K. 

 

PROJEKTOWANA TERMOIZOLACJA: 
Na podstawie obliczeń cieplnych zewnętrznych ścian, oraz stropodachu przyjęto 

następujące rozwiązania materiałowe:  

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS70 grubości 18,0cm,  

- ocieplenie ścian zewnętrznych cokołu styropianem EPS70 grubości 14,0cm,  

- klej do styropianu CAPATECT 190S lub równoważny, 

- klej do siatki Caparol Capatect 190 lub równoważny 

- siatka do styropianu Caparol Capatect 650/110 lub równoważny 

- grunt pod tynk Caparol Putzgrund 610 lub równoważny 

- tynk strukturalny, silikonowy np. Caparol Amphisilan Fassadenputz lub równoważny, w 

kolorze białym, 

- mozaikowy tynk dekoracyjny, na elewację np. Capatect CD-36 lub CL/Sr lub równoważny. 
 

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE DOCIEPLENIA ŚCIAN:  

Projektuje się zastosowanie kompletnego systemu ocieplenia budynku Capatect KD 

System 600 (Aprobata Techniczna ITB: AT-15-5616/2008) firmyCaparol lub równoważny. 



 

W/w system docieplenia przy założonej grubości warstwy termoizolacyjnej sklasyfikowano 

jako nie rozprzestrzeniający ognia (NRO).  

W efekcie jego zastosowania na powierzchni ściany powstanie bezspoinowa powłoka 

o niżej opisanej warstwowości: 

 
 

Termoizolacja – styropian zamocowany do ściany za pomocą zaprawy klejowej i łączników 

mechanicznych, warstwa zbrojona, zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi – 

siatka szklana zatopiona w zaprawie klejowej zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITB, 

zewnętrzna wyprawa elewacyjna – tynk nawierzchniowy silikonowy. 

Wykonane ocieplenie według dokumentacji producenta klasyfikuje się jako NRO 

(nierozprzestrzeniające ognia); odporność na porastanie glonami lub grzybami potwierdzona 

badaniami ITB. 

 

ISTNIEJĄCE OBRÓBKI BLACHARSKIE, ELEMENTY SZCZEGÓLNE 

Istniejące obróbki blacharskie, orynnowanie oraz parapety zewnętrzne  należy 

zdemontować przed przyklejeniem termoizolacji. Przed wykonaniem warstwy zbrojonej 

należy wykonać nowe obróbki z uwzględnieniem projektowanej grubości termoizolacji. 

Obróbki wykonać z blachy w kolorze RAL 7024, 

Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy termoizolacyjnej) 

wykonanie blacharki dachowej. Obróbki dachowe wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, 

powlekanej gr. 0,5mm.  

Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 0,5mm.  

Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była oddalona od 

docelowej powierzchni elewacji min. 40,0mm. Obróbki powinny być zamocowane w sposób 

stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone 

bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy.  



 

Rury spustowe i rynny dachowe stalowe - zamocować po wykonaniu docieplenia 

ścian i dachu. Orynnowanie oraz parapety zewnętrzne wykonac w kolorze RAL 7024. 

Wszystkie wypukłe narożniki budynku oraz ościeża otworów okiennych i drzwiowych 

zabezpieczyć listwą narożną z siatką.  

Istniejące otwory wentylacyjne udrożnić i zamocować kratki wentylacyjne z PCV.  

Kominy ponad stropodachem rozebrać i przemurować z cegły ceramicznej pełnej, ocieplić 

styropianem grubości 5cm. i otynkować. Na kominach, przewodach wentylacyjnych wykonać 

nowe ujścia boczne oraz wykonać również nowe czapki żelbetowe. 

Ściany attyki podwyższyć o wys. 0,25 m, wykonać je z cegły pełnej za zaprawie cem.-wap. 

Ocieplenie wykonać na ścianach do poziomu ~1,00m poniżej poziomu terenu. Cokół 

wyprowadzić do wysokości min. 50cm powyżej poziomu terenu. 
 

 

 

 

 

ETAPY WYKONANIA OCIEPLENIA:  
 
1. Prace przygotowawcze: 

Przed przystąpieniem do wykonania systemu Capatect KD System 600 lub równoważny należy 

zapoznać się z jego projektem technicznym, zgromadzić materiały, przygotować odpowiednie 

narzędzia, sprzęt, siatki ochronne itp. Zapoznać się z kartami informacyjno-technicznymi 

produktów oraz instrukcjami obsługi urządzeń. 

 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać następujących 

zasad: - wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być 

stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; - w czasie 

klejenia płyt, wykonywania warstwy zbrojonej oraz nakładania tynków temperatura otoczenia 

i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; - 

podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed 

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 

zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć np. siatkami ochronnymi; - rusztowania 

ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 

odpowiedniej przestrzeni roboczej. 

 

 

 

 



 

2. Ocena, sprawdzenie nośności podłoża i w razie potrzeby jego przygotowanie.  

Oceny jakości podłoża powinien dokonać projektant ocieplenia. W przypadku wątpliwości co 

do wytrzymałości podłoża należy sprawdzić jego wytrzymałość metodą pull off. (ITB 

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 447/2009).  

Wymagania fizyko-chemiczne: Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i 

pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę 

izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może zawierać ani być 

wykonane z materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem 

zestawu wyrobów do wykonywania ocieplenia Capatect KD SYSTEM 600 lub równoważny 

spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu 

gips/cement). Wymagania geometryczne: Podłoże powinno spełniać normatywne lub 

umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełniania 

wymagań geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować.  

UWAGA: Nie należy wyrównywać podłoża poprzez stosowanie lokalnych „podklejek" z płyt 

termoizolacyjnych. 

Metody oceny podłoża: Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża 

pod stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:  

1) Próba odporności na ścieranie: Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej tkaniny ocenić 

stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu, 

2) Metoda siatki nacięć: Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym 

rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok,  

3) Próba zwilżania: Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień 

chłonności podłoża, 

4) Test równości i gładkości: Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić 

odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać 

otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji 

murowych, tynków zewnętrznych). 

 Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na elewacji, aby uzyskane wyniki 

były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.  

Przygotowanie podłoża: Mur, beton, powłoki dobrze przylegające powinny być czyste, suche, 

zwarte i nośne. Należy usunąć zanieczyszczenia, substancje zmniejszające przyczepność (np. 

olej do smarowania deskowań) oraz nadmiar zaprawy. Uszkodzone, odchodzące płatami 

warstwy malarskie i tynki strukturalne należy w miarę możliwości całkowicie usunąć. 

Odspojony tynk należy usunąć (odbić), a powierzchnię ponownie dokładnie wytynkować. 

Podłoża silnie chłonące, piaszczące lub pylące należy dokładnie oczyścić aż do nośnych 



 

warstw, a następnie zagruntować środkiem Sylitol-Konzentrat 111 lub równoważny 

stanowiącym ochronę przeciwodparzeniową.  

Uwaga: Podłoże powinno być równą płaszczyzną, nawet bardzo niewielkie nierówności 

uniemożliwiają uzyskanie jednakowej przyczepności. Niewłaściwa ocena stanu podłoża oraz 

brak właściwego przygotowania jego powierzchni mogą być przyczyna odpadnięcia 

ocieplenia od podłoża. 

 

3. Montaż listwy startowej (cokołowej) 

Listwy startowe Capatect lub równoważny z aluminium należy stosować jako krawędź dolną 

systemu. 

 

 

 

 

Listwy mocować co 30 cm śrubami montażowymi. 

 

 

 

 

Nierówności podłoża niwelować podkładkami 

dystansowymi. 

 

 
 
 
 
 
 
Listwy łączyć  łącznikami, w żadnym wypadku nie 
montować listew na zakład. 

 

 

 
 
 
Aby uzyskać dokładny kąt prosty stosować gotowe 
narożniki, dla innych kątów wyciąć ręcznie odpowiedni kąt. 

 

 

 



 

4. Klejenie płyt EPS 

Przygotowanie kleju Capatect 190 S lub Capatect 190 (szary) lub równoważny:  

Odpowiednią ilość czystej, zimnej wody (5,0 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika 

przeznaczonego na zaprawę, a następnie powoli wsypywać suchą zaprawę. Dokładnie 

rozmieszać mocnym mieszadłem elektrycznym o niskich obrotach, aż do uzyskania 

jednorodnej, pozbawionej grudek masy. Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie 

krótko wymieszać. Po upływie tego czasu materiał można w razie konieczności rozcieńczyć 

do konsystencji obróbki niewielką ilością wody. W zależności od warunków atmosferycznych 

czas gotowości materiału do obróbki wynosi ok. 2–2,5 godz. Zaschniętej masy nie wolno 

ponownie rozrabiać wodą! Minimalna temperatura: otoczenia, podłoża oraz materiału 

podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5ºC. Masę klejową nałożyć na 

tylną stronę płyty metodą obwodowo-punktową (wzdłuż brzegów płyty nałożyć wałek masy 

klejowej o szerokości ok. 5 cm, a na środku płyty 3 lub 6 owalnych placków masy klejowej 

wielkości dłoni). Powierzchnia kontaktu z masą oraz grubość warstwy zależy od tolerancji 

podłoża – materiał należy nanosić tak, aby powierzchnia kontaktu z klejem wynosiła min. 

40%. Masa klejowa umożliwia wyrównanie nierówności podłoża do wielkości ± 1 cm. Płyty 

termoizolacyjne układać na wiązanie mijankowo pasami, przykładając i przyciskając do 

powierzchni z dołu do góry - dobrze docisnąć. Nie nakładać kleju w miejscach styku płyt. 

Zapobiegać obsuwaniu się płyt i odchyleniom od pionu. 

 

 

 

 

Zużycie kleju: min. 4,0 kg /m 

 

 

 

 

 
 
 
Układając pierwszy rząd płyt termo-izolacyjnych w listwie 
startowej, należy zwrócić uwagę na to, by płyty mocno 
przylegały do przedniej krawędzi listwy. Nie można 
dopuścić do tego, by listwa wystawała z powodu 
naniesienia zbyt cienkiej warstwy masy klejącej

. 
 

 

 
 
 
Wszystkie płyty należy wklejać ruchem lekko przesuwnym, 
aby powierzchnia kontaktu płyt ze ścianą była jak 
najlepsza. 



 

 

 
 
 
 
Płyty należy zawsze układać mijankowo w „cegiełkę”, z 
przesuniętymi pionowo spoinami. W miejscach przycinania 
płyty należy odpowiednio dopasować. Niedopuszczalne 
jest krzyżowanie się spoin. 

 

 

 
 
 
 
Miejsca styków płyt nie mogą być wypełniane masa 
klejową. Powstające ewentualnie szczeliny należy 
wypełnić klinami z materiału izolacyjnego lub pianką 
Capatect Füllschaum B1. 

 

 

 
 
 
W miejscach, w których przebiegają złącza lub spoiny 
(budynki prefabrykowane, budownictwo szkieletowe), nie 
powinny występować styki płyt termoizolacyjnych. Zakład 
(przesunięcie) w tych miejscach musi wynosić co najmniej 
10 cm. 

 

 

 
 
 
 
 
Należy unikać także połączeń płyt na przedłużeniach 
narożników otworów (np. okien), aby zapobiec 
powstawaniu w tych miejscach koncentracji naprężeń. 

 

 

 
 
Aby uzyskać precyzyjne naroża zewnętrzne należy 
najpierw przykleić płytę termoizolacyjną z odpowiednim 
występem i docisnąć do niej drugą płytę przypadającą pod 
kątem prostym. Wystający pas należy precyzyjnie odciąć. 

 



 

 
 
 
Wykonując ocieplenie ościeży drzwi i okien, należy tak 
dobrać grubość płyty, by z dwóch stron była widoczna taka 
sama szerokość ramy okna "a" i aby krawędzie 
położonych nad sobą otworów, położone były w pionie. 
Podczas przyklejania płyt termoizolacyjnych na 
nadprożach okien, zaleca się stosowanie podparć, klamer 
itp. lub natychmiastowe kołkowanie, aby zapobiec 
obsuwaniu się płyt na jeszcze mokrej masie klejowej. 

 

 

 
 
Należy zwracać uwagę na dokładne, równe układanie płyt 
termoizolacyjnych. Należy unikać występów w formie 
uskoków na stykach płyt. Występujące ewentualnie 
nierówności płyt styropianowych należy zniwelować pacą 
do szlifowania styropianu. Kurz powstający w czasie 
szlifowania należy dokładnie usunąć. 

 

 

 
 
 
 
 
Położenie kabli itp., ułożonych na ścianie, należy 
oznakować na płytach, aby nie uszkodzić ich podczas 
kołkowania. 

 

 

Uwaga: jeżeli ze względu na harmonogram prac budowlanych płyty styropianowe muszą 

przez dłuższy czas pozostawać odkryte, to pod wpływem działania promieni UV mogą 

żółknąć. Miałka substancja powstająca w wyniku promieniowania musi zostać dokładnie 

zeszlifowana przed nałożeniem warstwy zbrojonej. 

 

5. Dodatkowe mocowanie mechaniczne (kołkowanie) 

Zaleca się stosowanie co najmniej 4 łączników m 1 m2 . Długość łączników powinna 

wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji cieplnej, przy czym głębokość 

zakotwienia w różnych podłożach powinna być zgodna z zaleceniami producentów kołków 

oraz z dokumentami odniesienia. Zaleca się aby przy grubości styropianu >15 cm, zawsze 

stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. Zastosowanie łączników nie może 

spowodować wichrowania się i lokalnego podnoszenia płyt styropianowych. W pierwszej 

kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy 

skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej 

co najmniej 10 cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm. Do mocowania 

mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. 



 

 

6. Ochrona naroży 

Naroża należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi. Profile narożnikowe stanowią 

także pomoc przy nakładaniu zapraw. 

 

 
 
 
 
 
Należy wtopić je na całej szerokości pasów siatki w masę 
klejowo-szpachlową. W miejscach styku elementów 
wykonać10 cm zakład. W tym celu należy odpowiednio 
odciąć wzmocnienie wewnętrzne. W ten sposób można 
zabezpieczyć zarówno naroża ościeży otworów jak i 
naroża budynku. Siatkę zbrojącą z przyległych powierzchni 
należy doprowadzić na 
zakład min. 10 cm. 

 

 

 
 
Alternatywnie można zastosować ochronną listwę narożną 
z lekkiego metalu Capatect Eckschutzschiene, którą 
zatapia się na całej długości w masie klejowo-szpachlowej. 
Podczas wykonywania warstwy zbrojonej, siatkę należy z 
jednej strony poprowadzić za narożnik, tworząc ok. 10 cm 
zakład. 

 

 
 
 
W celu wykończenia krawędzi naro żni ków zewnętrznych 
o kątach ostrych lub rozwartych, należy zastosować profil 
uniwersalny Capatect Rolleck. Profil ten może być w 
dowolny sposób dopasowany do wymaganych kątów 
rozwarcia.

 

 

 
 
Na przejściach od pionowej powierzchni elewacji do 
powierzchni poziomych, np. dolne powierzchni wykuszy, 
przejazdy, zaleca się stosowanie specjalnego profilu z 
kapinosem Capatect Tropfkantenprofil. 

 

 

 
 
 
Na krawędzi i na szerokość pasm siatki profilu nałożyć na 
płyty termoizolacyjne masę szpachlową i wcisnąć profil 
dokładnie go ustawiając; następnie ostro ściągnąć masę 
szpachlową po siatce. Podczas wykonywania właściwej 
warstwy zbrojonej, należy zwrócić uwagę na odpowiedni 
zakład siatki zbrojącej na pasmach siatki profilu (min. 10 
cm). 



 

7. Warstwa zbrojona 

Warstwa zbrojona wykonana zaprawą Capatect 190 lub równoważny masa klejowo-

szpachlowa. 

Przygotowanie zaprawy Capatect 190 (biała) lub równoważny: Odpowiednią ilość czystej, 

zimnej wody (5 – 6 litrów na worek 25 kg) wlać do pojemnika przeznaczonego na zaprawę, a 

następnie powoli wsypywać suchą mieszankę. Dokładnie rozmieszać mocnym mieszadłem 

elektrycznym nisko obrotowym, aż do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek masy. 

Pozostawić na ok. 10 min. do dojrzenia i ponownie krótko wymieszać. Po upływie tego czasu 

materiał można w razie konieczności rozcieńczyć do konsystencji obróbki niewielką ilością 

wody. W zależności od warunków atmosferycznych czas gotowości materiału do obróbki 

wynosi ok. 2– 2,5 godz. Zaschniętej masy nie wolno ponownie rozrabiać wodą. Minimalna 

temperatura obróbki: otoczenia, podłoża oraz materiału podczas obróbki i fazy schnięcia nie 

może być niższa niż +5 ºC.  

Nakładanie masy szpachlowej pod siatkę zbrojącą: Ewentualne nierówności na stykach płyt 

styropianowych zeszlifować i usunąć powstały pył. Po założeniu narożników na ościeża 

okienne i inne krawędzie oraz wzmocnieniach diagonalnych w narożnikach otworów 

fasadowych nanieść masę klejowo-szpachlową na płyty ocieplające pasem o szerokości 

odpowiadającej szerokości siatki, a następnie wcisnąć w nią siatkę z włókna szklanego, 

pozostawiając ok. 10 cm zakładkę. Całość zaszpachlować metodą „mokrym w mokre” 

uzyskując w ten sposób całkowite pokrycie siatki wzmacniającej na całej powierzchni. 

Całkowita grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić 3 - 4 mm. 

Naroża budynku: w przypadku stosowania narożników ochronnych bez siatki, siatkę 

wzmacniającą należy układać pozostawiając zakładkę 10 cm wokół krawędzi. W przypadku 

życia narożników z siatką ochronną, pas siatki należy doprowadzić tylko do danej krawędzi. 

Zużycie: min. 4,0 kg /m2  

 

 

 
 
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej na całej powierzchni 
w narożach otworów (okna, drzwi) w masie szpachlowej 
należy zatopić wzmocnienie diagonalne Capatect 
Diagonalarmierung. 

 



 

 
 
Odpowiednio docięte pasma siatki zbrojonej, należy 
również wcześniej zatopić w wewnętrznych narożach 
otworów i we wszystkich miejscach, w których rozcina się 
właściwą siatkę zbrojącą, np. przejścia kotew rusztowań, 
zamocowania elementów, przebicia przez system 
ocieplający itp. 

 

 

 
 
 
Masę szpachlową nakładać na płyty  termoizolacyjne 
pasami o szerokości pasma siatki. Siatkę zbrojącą układać 
z zakładem o szerokości ok. 10 cm. Z reguły siatkę 
umieszcza się pasami pionowymi z góry na dół, chyba, że 
układ elewacji na to nie pozwala. 

 

 

 
Następnie należy zaszpachlować siatkę metodą „mokre w 
mokre”, dokładając niewielką ilość zaprawy, aż do 
całkowitego zakrycia siatki. 
Nie należy nadmiernie wygładzać warstwy zbrojonej, aby 
uniknąć nagromadzenia na powierzchni drobnych 
cząsteczek lub tworzenia się szklistych powierzchni. Jeśli 
pozostaną ewentualnie grzbiety z niedokładnie ściągniętej 
masy szpachlowej, to należy je po wyschnięciu ściąć 
szpachelką. 

 

 

 
 
We wszystkich przypadkach należy stosować siatkę 
szklaną Capatect 650/110.  
W szczególnych wypadkach, np. w strefie cokołu, można 
dodatkowo zastosować siatkę pancerną 

 

 

 
 
W miejscach połączeń z sąsiadującymi elementami 
budynku i przejść lub przebić przez system, należy 
warstwę zbrojoną oddzielić cięciem, aby w ten sposób 
zapobiec jej niekontrolowanemu pękaniu. 

 



 

 
Strefa cokołu – zwiększona udarność 
Siatka pancerna 
Tę szczególnie masywną siatkę mocuje się przed 
nałożeniem narożnika ochronnego oraz przed wykonaniem 
właściwej warstwy zbrojącej. Należącą do systemu masę 
szpachlową nanieść na grubość ok. 2 mm i zatapiać 
poszczególne pasy siatki na styk (bez zakładu!). Masę 
szpachlową mocno ściągnąć po siatce, a następnie 
wykonać właściwą warstwę zbrojoną. 

 

8. Tynki nawierzchniowe 

Tynk nawierzchniowy stanowi optyczne wykończenie elewacji i ochronę przed warunkami 

atmosferycznymi.  

Przed rozpoczęciem nakładania tynków nawierzchniowych lub środków gruntujących, 

warstwa zbrojona musi być dobrze wyschnięta i związana. Wyprawę tynkarską należy 

wykonywać nie wcześniej jak po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej i nie później jak 

3 miesiące od wykonania tej warstwy. Praktyka potwierdziła regułę 1 dnia przerwy na każdy 

1 mm grubości warstwy przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (temp. +20 o C ; 

wilgotność do ok. 60 % ). W niższych temperaturach i wyższej wilgotności czas ten ulega 

wydłużeniu.  

 

 

Gruntowanie warstwy zbrojonej:  

Uwaga: w poprawnie wykonanym systemie z bezcementową warstwą zbrojoną Capatect ZF 

Spactel 699 lub równoważny nie jest konieczne jej gruntowanie przed nałożeniem tynku. 

Wykonanie warstwy gruntującej zalecamy w przypadku, pozostawienia warstwy zbrojonej na 

okres zimowy i kontynuowaniu prac po tym okresie, lub w przypadku bardzo dużej różnicy 

kolorystycznej pomiędzy warstwą zbrojoną a tynkiem nawierzchniowym.  

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej wyschniętą warstwę zbrojoną wykonaną zaprawą 

Capatect 190 lub równoważny należy zagruntować środkiem gruntującym Putzgrund 610 lub 

równoważny. W wypadku stosowania tynków barwionych, Putzgrund 610 lub równoważny 

zabarwić na kolor tynku. Minimalna temperatura użycia: +5° C (otoczenia, podłoża i 

materiału). Czas schnięcia: w temp. +20°C i względnej wilgotności powietrza 65% warstwa 

jest powierzchniowo sucha i gotowa do nakładania tynku po minimum 12 godz. W niższych 

temperaturach i przy wyższej wilgotności powietrza czas ten ulega wydłużeniu.  

Nakładanie tynków silikonowych AmphiSilan Fassadenputz Ri K lub równoważny  

Przygotowanie materiału: Zawartość opakowania wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym. 

W razie konieczności rozcieńczyć wodą; w przypadku nanoszenia ręcznego można dodać 

maks. 2% wody, w przypadku natryskiwania - maks. 5% wody.  



 

Sposób nanoszenia: Tynk nakładać pacą ze stali nierdzewnej lub natryskiwać odpowiednimi 

aparatami natryskowymi na całej powierzchni, a następnie ściągnąć na grubość ziarna. Tynki 

typu baranek wygładzić koliście packą tynkarską z tworzywa sztucznego lub poliuretanową 

bezpośrednio po nałożeniu, a tynkom typu kornik nadać odpowiednią fakturę poziomą, 

pionową lub kolistą. Wybór narzędzia do wygładzania tynku wpływa na fakturę uzyskanej 

powierzchni, dlatego prace należy zawsze wykonywać przy użyciu tego samego narzędzia. 

Wybór rozmiaru dyszy stosowanej w aparatach natryskowych zależy od wielkości ziarna 

tynku. Ciśnienie powinno wynosić 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 bar). Podczas natryskiwania należy 

zwracać szczególną uwagę na nanoszenie równomiernej warstwy materiału i unikanie 

kilkakrotnego natryskiwania na styku poziomów rusztowań. Przylegające do siebie 

płaszczyzny powinny być tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na celu 

uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknięcie indywidualnych różnic związanych z 

wykonywaniem prac przez różne osoby. W celu uniknięcia różnic na złączach pasm 

roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość pracowników na poszczególnych poziomach 

rusztowań, a powierzchnię obrabiać metodą „mokrym w mokre”. Ze względu na użycie 

dodatków naturalnych możliwe są nieznaczne różnice w odcieniach tynków. Na obrabianych 

na bieżąco powierzchniach należy z tego powodu używać tylko materiałów o tym samym 

numerze serii. Materiały posiadające różne numery serii wymieszać ze sobą przed 

rozpoczęciem prac.  

Minimalna temperatura obróbki: Temperatura otoczenia, podłoża lub samego materiału 

podczas obróbki i fazy schnięcia nie może być niższa niż +5ºC. Prac nie należy wykonywać 

przy bezpośrednim nasłonecznieniu lub silnym wietrze bez stosowania odpowiednich siatek 

lub plandek ochronnych. Nie należy stosować materiału podczas mgły oraz poniżej punktu 

rosy. Powyższe warunki należy utrzymać przez okres min. 48 godzin od momentu nałożenia 

masy tynkarskiej. Zachować szczególną ostrożność, w przypadku nocnych przymrozków! 

Czas schnięcia: W temperaturze 20ºC i przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 

65% warstwa tynku jest powierzchniowo sucha po 24 godz. Po ok. 2 - 3 dniach warstwa jest 

całkowicie sucha i w pełni odporna na obciążenia. Tynk zasycha w sposób fizyczny, tzn. 

poprzez tworzenie błony dyspersyjnej i na skutek odparowania wilgoci. W związku z tym w 

chłodnych okresach roku oraz przy wysokiej wilgotności powietrza czas schnięcia ulega 

wydłużeniu. 

 

Zabezpieczenie otoczenia: 

Starannie zabezpieczyć otoczenie malowanej powierzchni, zwłaszcza szkło, ceramikę, 

powierzchnie lakierowane, klinkier, kamień naturalny, metal i drewno naturalne oraz 

lazurowane. Miejsca spryskane farbą natychmiast zmywać obficie wodą. 



 

Przy silnym wietrze, zwłaszcza przy malowaniu wałkiem lub natryskiem, na rusztowaniu 

zamocować osłony. 
 
 
ROBOTY INNE: 

- Projektuje się wykonanie pochyli zewnętrznej, zlokalizowanej przy głównym wejściu do 

budynku, od strony drogi powiatowej. Pochylnia wykonana w celu umożliwienia dostępu do 

Urzędu Gminy osobom niepełnosprawnym ruchowo.  

Zaprojektowano dwubiegową pochylnię ze spocznikiem - przestrzenią manewrową o 

nachyleniu płaszczyzny 6%. Szerokość użytkowa podjazdu wynosi 1,2m w świetle między 

balustradami 1,1 m. Przewiduje się wykonanie poręczy ze stali nierdzewnej po obu stronach 

pochylni. Poręcze należy zainstalować  na wysokości 90 cm i 75 cm od powierzchni pochylni.  

Nawierzchnia podjazdu wykonana z kostki betonowej grubości 6cm, bezfazowej, w kolorze 

czerwonym. Murki pochylni wylewane na mokro z betonu B-20, gr. 12 cm, zbrojone stalą 

żebrowaną fi 10, oczko 20x20 cm wykończenie ścian tynkiem mozaikowym na warstwie 

kleju + siatki. 

- Przebudowane zostaną także schody przed wejściem głównym oraz tylnym do budynku.. 

Zmianie nastąpi geometria schodów. Planuje się wykonanie nawierzchni schodów z 

bezfazowej kostki betonowej grubości 6cm, w kolorze czerwonym, podstopnie wykonać z 

obrzeży 8x30 w kolorze grafitowym. Zamontować wycieraczki do obuwia Balustrady nowe, 

wykonane ze stali nierdzewnej. 

- Zakłada się wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej. Wymienione zostaną 

wszystkie okna drewniane, oraz drzwi zewnętrzne w budynku, na takie które będą spełniały 

przepisy izolacyjności cieplnej które zaczną obowiązywać obiekty użyteczności publicznej od 

1 stycznia 2021 roku, na podst. przepisów zawartych  w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Projektuje się wymianę okien drewnianych na stolarkę PCV, klasa profili A, kolor okien 

obustronnie biały, potrójne szklenie, o współczynniku przenikania ciepła Umax=0,9 (dla całego 

okna).  

Drzwi zewnętrzne projektuje się jako profile aluminiowe z przekładką termiczną, pełne z 

przeszkleniem, w kolorze RAL 9007,  wraz z obustronnym pochwytem, o współczynniku 

przenikania ciepła  Umax=1,3 (dla całych drzwi) oraz drzwi pełne stalowe, kolor Ral 9007 

wyposażone w klamkę, zamek antywłamaniowy klasy C. 

Przewiduje się wymianę wyłazu dachowego na kopułkowy, wypełnienie poliwęglanem gr. 16 

mm, wyposażony w ramę aluminiową z zawiasami ze stali nierdzewnej, uszczelką z gumy 

EPDM i sprężynami gazowymi, klamkę zamykaną na klucz z zaczepem hakowym, który przy 



 

zamykaniu " dociąga" klapę wyłazową do podstawy co zapewnia szczelność po zamknięciu, 

.wymiar 80x80 z podstawą dachową wys. 35 cm z blachy ocynkowanej, ocieplony wełną 

mineralną i obróbką podstawy dachowej papą termozgrzewalną 

Odbudować należy instalacje odgromową (pionową i poziomą) na ścianach i dachu budynku. 

Wykonać instalacje odgromową zgodnie z opracowaniem :instalacje elektryczne-fotowoltaika 

W całym budynku wymienić oprawy oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego –oprawy 

ledowe oraz wykonać instalację fotowoltaiczną  o mocy 11,825 kW 

  

UWAGI KOŃCOWE: 

Roboty budowlane, związane ze stosowaniem systemu Capatect KD SYSTEM 600 

lub równoważny, powinny być wykonywane przez firmy posiadające doświadczenie w 

wykonywaniu tego rodzaju systemów i gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac. 

Prace powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym, postanowieniami AT-15-

5615/2012, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi w tym zakresie Polskimi 

Normami i przepisami. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenie do obrotu i 

stosowania w budownictwie. 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych wyroby i zestawy wyrobów powinny posiadać 

aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie.  

Do rozpoczęcia robót można przystąpić dopiero po skompletowaniu dokumentów 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z obowiązującymi przepisami.  

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i normami, pod nadzorem osób uprawnionych. 

 

 

 

Projektant :        mgr inż. Zdzisław Świerczyński 

          UPR. BP-RN-V/30/TO/84 
 

Opracował :        mgr inż. Wiesław Dąbrowski 
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